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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej wraz niezbedng infrastruktura techniczng o mocy 999,04 kWp

na potrzeby oczyszczalni $ciekdw potozonej w obrebie geodezyjnym Pobitno (dziatka nr 250/1), gmina Rzeszéw,
powiat Rzesz6w.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Zakres rob6t zwigzany z budowg instalacji fotowoltaicznej bedzie nastepujacy:

1. Budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4; 45314300-4;
45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9).

2. Montaz szafy kablowo-pomiarowej i inwerterow DC/AC
(CPV: 45310000-3; 45315100-9).

3. Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki inwerteréw (CPV: 45310000-3;
45311100-1; 45315100-9; 45316200-7; 45317000-2).

4. Instalacja potaczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).
5. Roboty instalacyjne elektryczne (CPV: 45310000-3)

6. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych (CPV: 45231000-5)

7. Stoneczne moduty fotoelektryczne (CPV: 09331200-0)
8. Urzadzenia $redniego napiecia (CPV: 31682300-3)
9. Instalowanie transformatoréw elektrycznych (CPV: 45317200-3)

10. Instalacje $redniego napiecia (CPV: 45315500-3)

11. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (CPV: 45200000-9)

12. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu (CPV: 45230000-8)

13. Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni (CPV: 45251100-2)

14. Roboty instalacyjne w budynkach (CPV: 45300000-0)



4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana przy realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy,
normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajoéw Unii Europejskiej,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg
stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawa uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo — Terminy ogéine”,
oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo — Terminy Stosowane w Umowach”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, umowa i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi w formie
wpiséw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania
umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jako$ci Robot.
W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo osob i pracownikéw. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez gtéwnego inspektora nadzoru.

Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawiera¢
informacje dotyczace przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres realizacji przedsiewziecia.
Tres¢ tablicy informacyjnej okre$la szczegotowo Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr
108 poz. 953 2 2002 .



8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢, stosowac i przestrzega¢ aktualnie obowigzujace przepisy
z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robét.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprzet przeciwpozarowy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami
bedzie sprawny technicznie, a okres jego przydatno$ci badania technicznego okreslony na tabliczce
(naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedq sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i ppoz, oraz zabezpieczone
przed dostepem osadb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty korcowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robét w czasie trwania budowy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zada-
walajacym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru koricowego robét. Inspektor Nadzoru
moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciagtosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru w formie protokotu.



13. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robot odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA
WYKONANIA | WSZYSTKICH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA O MOCY 999,04 kWp NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
POLOZONEJ W OBREBIE GEODEZYJNYM POBITNO (DZIALKA NR 250/1), GMINA
RZESZOW, POWIAT RZESZOW



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy sieci i instalacji elektrycznych
zwigzanych z budowa instalacji fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszacej.

1.3. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowg elektrowni stonecznej z ogniw fotowoltaicznych wymaga
indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz koliduje z istniejgcym uktadem komunikacyjnym i naktada na
wykonawce obowigzek przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogolnych Specyfikacii.

1.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

- budowa linii kablowych sterujgco-monitorujacych i nn (CPV: 45314300-4; 45315300-1;
45315600-4; 45316000-5; 4531620079);

- montaz rozdzielnic elektrycznych i szaf inwerterowych (CPV: 45310000-3, 45315100-9,
45262600-7);

- instalacji sity (CPV: 45315600-4);

- instalacji potaczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).

1.7. ZESTAWIENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonie robdt dodatkowych polegajacych na:

- usunigcia nadmiaru gleby i uksztattowania terenu (CPV: 45111200-0, 45111291-4);
- stabilizacji gruntu (CPV: 45111230-9);

- roboty w zakresie usuwania gleby (CPV: 45112000-5, 45112500-0);

- przygotowaniu podioza (CPV: 45262600-7);

- instalacji potaczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2),

- wznoszenie ogrodzen (CPV: 45342000-6)



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacii projektowej. Wszystkie
wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby
i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami

technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentaciji technicznej musza spetniaé
postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V - Instalacje Elektryczne.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Za roboty, w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczen do stosowania
w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢. Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie

wykonanych rob6t i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatéw,
urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi
inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatow nie moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do
rob6t, byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne

do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu

z inspektorem nadzoru. Lokalizacje materiatow poza placem budowy okre$li wykonawca.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzaé

zagrozenia dla uzytkujacych go oséb. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych,
wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Utrzymanie w czysto$ci drog dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczna,
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét, aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami inspektora
nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOty swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi sposéb wykonywania,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujac wykonanie robét zgodnie z umowg
i ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

1. Czes$¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, terminy i sposéb prowadzenia;

- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie rob6t; bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robdt;

2. Czes¢ szczegbtowa opisujacq kazdy asortyment robot to jest:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

- sposob magazynowania materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdw robot;

- spos6b postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajq
wymaganiom.

1"



6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inspektor nadzoru moze zadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci s okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okre$lone, inspektor nadzoru ustali zakres i czestotliwo$¢ kontroli
w celu zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materiatéw dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z umowg w jednostkach
ustalonych w wycenianym przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje inspektor nadzoru po
pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg
wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet wymagajg atestow, to wykonawca
przedstawi odpowiednie $wiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robét. Wszystkie
obmiary robét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robét podlegajace
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestnicza przedstawiciele:
- Inwestora;
- Inspektora Nadzoru;
- Wykonawcy;
- Uzytkownika;
Do odbioru koncowego robét wykonawca przedkiada:

- aktualng dokumentacje powykonawczg;

- protokoty prob montazowych;

- o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii
i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:
- aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawczej;

- protokoty odbioréw czesciowych;
- protokoty préb montazowych;

- odbierang do eksploatacii instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnos$ci wykonania odbieranych robét z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami. Prace komisji
muszg by¢ udokumentowane Protokotem odbioru, ktéry stanowi podstawe gwarancji wykonanych
rob6t i rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentdw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materiaty do stosowania
w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng jakosci wykonanych robot.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru korcowego zadania
Inwestycyjnego lub jezeli w umowie zapisano inaczej, wg. rozliczenie odbedzie sie na zasadach
opisanych w umowie.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujacym zamawiajacego
i wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy dokonuije sie na biezaco, uwzgledniajac przebieg robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem
jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligujg inspektora
nadzoru do zajecia stanowiska. Réwniez decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wymagajq zajecia stanowiska przez wykonawce robdt.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajacym na sukcesywne zapisywanie faktycznego
postepu kazdego elementu wykonanych rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;

- projekt wykonawczy;

- protokoly przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.
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10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

10.5. PRZEPISY

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.Dz. U.Nr 10z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych.

3. Dz. U. Nr 45z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121 poz.
1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

7.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.V1.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.1V.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. PN-EN 12464-1. Oswietlenie wnetrz.

9. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.



