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Czesc¢ III/1 - Opis ogdiny

1. Zakres Inwestycji — dane ogélne

Oczyszczalnia $ciekow przy ul. Cieptowniczej 2 potozona jest w widtach rzeki Wistok oraz
obwodnicy drogowej m. Rzeszowa, w odlegtosci ok. 3,1 km na pdtnoc od centrum miasta,
na prawym brzegu Wistoka, w odlegtosci ok. 100 m od rzeki. Powierzchnia dziatki w
granicach istniejgcego ogrodzenia wynosi 22,4 ha. Rzedne terenu wynoszg 197,70 +
200,50 m n.p.m.

Miejska oczyszczalnia Sciekéw w Rzeszowie zlokalizowana jest nad rzeka Wistok (dziatka
nr ewid. 813), na dziatkach o nr ewid. 250/2, 251 i 252 oraz 478, 858, 859, obreb nr 217
Pobitno, jedn. ew 186 301_1 Rzeszow.

Wiascicielem w/w dziatek, za wyjatkiem dziatki nr 859, jest Gmina Miasto Rzeszéw, za$
uzytkownikiem wieczystym Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rzeszowie. Wtascicielem dziatki nr 859 jest PGE Gérnictwo i Energetyka.

Oczyszczalnie eksploatuje Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszéw,

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 250/2, 251,
252, 478, 858, 859, w obrebie 217 Rzeszé6w - Pobitno, jedn. ew 186 301_1
Rzeszow.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie, dla ktérego uchwalono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nr 136/7/2006 dla terendw przemystowych w
dzielnicy Zateze w Rzeszowie (Uchwata nr V/80/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25
stycznia 2011 r). W planie tym teren oczyszczalni zostat oznaczony symbolem K/O -
~teren ten o powierzchni ok. 24,5 ha, przeznacza sie pod obiekty | urzadzenia
infrastruktury technicznej kanalizacyjnej (oczyszczalnie Sciekéw) oraz gospodarowania
odpadami”.

Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 400-500m od najblizszych
zabudowan - sg to pojedyncze domy jednorodzinne potozone przy ul. WioSlarskiej, w
kierunku potudniowo-zachodnim od oczyszczalni, po drugiej stronie rzeki Wistok. Nieco
dalej - ok. 600m w tym samym kierunku potozone sg bloki mieszkalne przy ul. Kolorowej.
W odlegtosci okoto 500-700m od terenu oczyszczalni w kierunku potudniowo-wschodnim
potozone sg domy jednorodzinne przy ul. Rzecha.

Roboty bedace przedmiotem zamowienia bedg wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC - ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robdt inzynieryjno - budowlanych
projektowanych przez zamawiajacego (CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION FOR
BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER) Wydawnictwo: SIDIR;
ISBN: 83-86774-30-4; Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 Tlumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowq Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria).

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdt i urzadzen zgodnie z: Ksiega
Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakdw programoéw polityki spojnosci
na lata 2014-2020, Strategia komunikacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020, Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji programoéw operacyjnych polityki spéjnoéci na lata 2014-2020 oraz
Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programédw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji.
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2.

Zakres Inwestycji — uszczegolowienie

Zakres Robdt obejmuje kompleksowg realizacje Zadania, tj. wielobranzowe roboty budowlane,
wyposazenie, szkolenie personelu, rozruch urzadzen technologicznych oraz systeméw
teleinformatycznych, w tym AKPiA i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu facznie z instrukcjami
eksploatacji urzadzen. W zakres Zadania wchodza réwniez roboty zewnetrzne jak sieci
technologiczne, wod-kan, gaz, biogaz oraz zagospodarowanie terenu, uporzadkowanie terenu po
robotach budowlanych, makroniwelacja, zielen. Ponadto zakres Robot obejmuje przygotowanie
wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych odpowiednimi przepisami w celu uzyskanie przez
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Celem planowanej inwestycji jest:

- przeksztalcenie struktury osadow powstatych w procesie oczyszczania $ciekdw w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwdrczych oraz substancji podatnych na
rozktad,

- zminimalizowanie objetosci i masy osadéw przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

- zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej poprzez prowadzenie proceséw w zamknietych lub
zhermentyzowanych obiektach z dezodoryzacjg odoréw, .

- podniesienie standardu technicznego oczyszczalni zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych
oraz przepiséw prawnych,

- zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni,

- usuniecie probleméw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejacej
oczyszczalni,

- przeprowadzenie budowlanych robot naprawczych w istniejacych obiektach oczyszczalni,

- automatyzacja wezta przerdbki osadéw $ciekowych,

- modernizacja systemu sterowania pracg oczyszczalni,

Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji nie ulegnie pogorszeniu jako$¢ sciekdw oczyszczonych

odptywajacych z oczyszczalni.

Powyzsze efekty beda osiagnigte migdzy innymi poprzez zastosowanie dodatkowych proceséw
przerobki osadéw tj.

+ wysokoefektywnego odwadniania na prasach ttokowych

» suszenia osaddéw odwodnionych w suszarni $redniotemperaturowej w efekcie czego uzyskiwany
bedzie osad wysuszony o zawartos$ci do 93% suchej masy,

« dezintegracji mechanicznej osadéw nadmiernych,

e wymiany urzadzen wyeksploatowanych na nowe.

Roboty budowlane ,Budowa suszarni mechanicznej osadow sciekowych wraz z modernizacja obiekt
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Czes$c¢ II1/2 - Projekt Budowlany

Wszelkie pytania i zadanie wyjasnied dotyczacych projektu i dokumentacji musza zostaé zawsze
zgtoszone zamawiajacemu. Udzielane odpowiedzi, wyjasnienia czy rozstrzygniecia dokonywane przez
autoréw z pominigciem zamawiajacego nie bedg wigza¢ zamawiajacego w trakcie prowadzonego

postepowania czy realizacji umowy.

Projekt Budowlany ,Budowa suszarni mechanicznej osadow wraz z przebudowa (modernizacja)

obiektéw Oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie” opracowany w czerwcu 2016 r., sporzadzony zostat

przez Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej “BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.; 01-785

Warszawa ul. Broniewskiego 3

Decyzje pozwolenia na budowe:

1. Decyzja nr 595/2016 z dnia 15.07.2016r. wydana przez Prezydenta miasta Rzeszowa, zatwierdzajaca
projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe dla MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18.

2. Decyzja z dnia 7.06.2016r. nr SR-I1.6220.24.2016 wydana przez Prezydenta miasta Rzeszowa,
stwierdzajaca brak potrzeb przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia pn.:
»~Budowa suszarni mechanicznej osadéw wraz z przebudowa (modernizacjg) obiektéw Oczyszczalni
Sciekéw w Rzeszowie”.

3. Autorzy projektu:
1) Branza Architektoniczna
Projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw Nowosielski, upr. nr 399/67, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Karol Taracha, upr. nr 752/64, spec. Konstrukcyjno-inzynieryjna

2) Branza Technologiczna w tym sieci technologiczne i wod-kan.
Projektant:
mgr inz. Elzbieta Koztowska; upr. nr St-708/87, spec. Instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy:
mgr. inz. Wiodzimierz Glamkowski, upr. nr St-437/86, spec. Instalacyjno-inzynieryjna

3) Branza Elektryczna i AKPIA.
Projektant:
mgr inz. Krzysztof MIKULSKI; upr. projekt. nr MAZ/0586/POOE/12 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy:
inz. Pawet MIKULSKI; upr. projekt. nr St-227/84 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych

4) Branza: Sieci c.o i gazowe.
Projektant:
mgr inz. Anna Misiec - Konopinska; upr. nr MAZ/212/PO0S/07, spec. instal. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, went., gaz. wod. i kan
Sprawdzajacy:
mgr. inz. Ewa Kope¢; upr. nr. MAZ/0530/PWOS/10, spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, went., gaz. wod. i Kan.

5) Branza: Drogowa.
Projektant:
mgr inz. Marcin tukasiewicz; upr. nr LOD/1092/PO0D/09, spec. drogowa
Sprawdzajacy:
mgr inz, Rafal Urban; upr. nr LUB/0184/PWOD/06, spec. drogowa

Roboty budowlane ,,Budowa suszarni mechanicznej osadow sciekowych wraz z modernizacja obiek
oczyszczalni $ciekdw w Rzeszowie”
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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

Spis zawartosci Projektu Budowlanego

Tom1I

Projekt zagospodarowania terenu

Tom II

Projekt architektoniczno-budowlany

Tom IIA/1

Czes¢ architektoniczno - konstrukcyjna

Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego

Ob. 5.2 Budynek stacjo odwadniania i suszenia osadow

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych
Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.

5.6 A, B Biofiltry odgazéw z osadnikdéw wstepnych

5.7 Biofiltr odgazow ze zbiornika wyréwnawczego

5.8 Biofiltr odgazow ze zbiornika osadu przefermentowanego
5.9 Stacja koagulantu

5.10 Pompownia odciekéw z pras

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

5.5 Instalacja dezodoryzacji z budynku stacji odwadniania i suszenia osaddw

TomIIA/2

Czeéc instalacyjna — c.o. i wentylacja

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadéw

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych
Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

TomIIA/3

Czes¢ instalacyjna — wod. — Kan.

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadow odwodnionych i podsuszonych
Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

Tom IIB/1

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna

Tom IIB/3

Czeséé instalacyjna — wod. — Kan.
Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium,
Pompownia osadu wstepnego zageszczonego

Tom III

Projekt technologiczny

Tom IV

Instalacje elektrycznie i AKPiA

TomV

Informacja BI1IOZ

SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Tytut Skala
Tom I - projekt Zagospodarowania Terenu

A-01 Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz 1 1:500

A-02 Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz 2 1:500

D-3 Szczegdly konstrukcyjne 1:10/ 1:50

TOM II A i B — branza sanitarna

W-01 | Ob. 5.2, 5.3 - Rzut przyziemia 1:100

W-02 Ob. 5.2, 5.3 - Rzut dachu 1:100

W-03 Ob. 6 - Rzut przyziemia 1:50

W-04 Ob. 6 - Rzut pietra 1:50

W-05 Ob. 6 - Rzut dachu 1:50
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W-06 | Ob. 7 - Rzut przyziemia 1:50
S-01 Ob. 5.2, 5.3, 6, 7 - Plan sytuacyjny 1:1000
S-01 Ob. 1.13 - Plan sytuacyjny 1:1000
S-02 Ob. 1.13 - Rzut parteru 1:100
S-03 Ob. 1.13 - Rzut pietra 1:100
S-01 Ob. 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7 - Plan sytuacyjny 1:1000
S-02 Ob. 5.2, 5.3 - Rzut przyziemia 1:100
S-03 Ob. 5.4 - Rzut przyziemia 1:100
S-04 Ob. 6 - Rzut przyziemia 1:100
S-05 Ob. 6 ~ Rzut pigtra 1:100
S-06 Ob. 6 ~ Rzut dachu 1:100
S-07 Ob. 7 - Rzut przyziemia 1:100
TOM II A - Architektura, konstrukcja

A-2 Ob. 5.1 - Elewacje 1:100
A-3 Ob. 5.2, 5.3 - Rzut przyziemia 1:100
A-4 Ob. 5.2, 5.3 - Rzut poz. +9,50 1:100
A-5 Ob. 5.2, 5.3 - Rzut dachu 1:100
A-6 Ob. 5.2, 5.3 ~ Przekrdj A-A 1:100
A-7 Ob. 5.2, 5.3 - Przekréj B-B 1:100
A-8 Ob. 5.2, 5.3 - Elewacja potudniowa i zachodnia 1:200
A-9 Ob. 5.2, 5.3 - Elewacja pétnocna i wschodnia 1:200
A-17 Ob. 5.4 - Rzut przyziemia 1:100
A-18 Ob. 5.4 - Rzut dachu 1:100
A-19 Ob. 5.4 — Przekréj A-A 1:100
A-20 Ob. 5.4 - Elewacje 1:100
A-28 Ob. 5.9 ~ Elewacje 1:100
A-29 Ob. 6 - Rzut przyziemia 1:100
A-30 Ob. 6 ~ Rzut pigtra 1:100
A-31 Ob. 6 ~ Rzut dachu 1:100
A-32 Ob. 6 - Przekroje A-A; B-B 1:100
A-33 Ob. 6 - Elewacja zachodnia 1:100
A-34 Ob. 6 - Elewacja pdtnocna i potudniowa 1:100
A-35 Ob. 6 - Elewacja wschodnia 1:100
A-38 Ob. 7 - Rzut przyziemia 1:50
A-39 Ob. 7 - Przekrdj 1-1 1:50
A-40 Ob. 7 - Rzut dachu 1:50
A-41 Ob. 7 - Elewacje 1:100
A-46 Ob. 5.10 - Elewacje 1:100
K-1 Ob. 5.1 - Rzuty, przekroje 1:50
K-10 Ob. 5.2, 5.3 - Fundamenty. Rzuty, przekroje 1:100
K-11 Ob. 5.2, 5.3 - Stropodach czeéci techn. Socjalnej i klatki schodowej 1:100, 1:25
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K-12  |Ob. 5.2, 5.3 - Rzut przyziemia 1:100
K-13 | Ob. 5.2, 5.3 - Rzut konstrukcji poziom +9,50 1:100
K-14 | Ob. 5.2, 5.3 - Rzut konstrukgji dachu 1:100
K-15  |Ob. 5.2, 5.3 - Przekr6j poprzeczny A-A 1:100
K-16 Ob. 5.2, 5.3 - Przekréj poprzeczny B-B 1:100
K-21 Ob. 5.4 - Rzut fundamentéw, Przekroje 1:100, 1:50
K-22 Ob. 5.4 - Schemat konstrukcji zadaszenia 1:100
K-23 | Ob. 5.5 - Rzut, Przekrdj, Elewacje 1:50
K-24 | Ob. 5.6 A i B - Rzut, Przekrdj, Elewacje 1:50
K-25 Ob. 5.7 - Rzut, Przekréj, Elewacje 1:50
K-26 Ob. 5.8 - Rzut, Przekrdj, Elewacje 1:50
K-27 Ob. 5.9 - Rzut, Przekroje 1:50
K-36 Ob. 6 - Fundamenty. Rzuty, Przekroje 1:100, 1:25
K-37 Ob. 6 - Stropy. Rzuty, Przekroje 1:100, 1:25
K-42 Ob. 7 - Rzut fundamentéw, przekroje 1:50
K-43 Ob. 7 - Stropodach. Rzut, Przekroje 1:50
K-44 Komora rozdzieicza zasuw — Rzuty, Przekroje 1:50
K-45 Ob. 5.10 ~ Rysunek szalunkowy 1:50
K-46 | Ob. 5.10 - Elewacje 1:100
TOM II B - Architektura, konstrukcja
A-2 Ob. 1.4, 1.5, 1.6 - Elewacje ‘ 1:200
A-03 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut parteru. Inwentaryzacja 1:50
A-04 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut pietra. Inwentaryzacja 1:50
A-05 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut dachu. Inwentaryzacja 1:50
A-06 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Przekrdj A-A. Inwentaryzacja 1:50
A-07 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Przekrdj B-B. Inwentaryzacja 1:50
A-08 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-09  |Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut parteru 1:50
A-10 | Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut pietra 1:50
A-11  |Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut dachu 1:50
A-12 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Rzut pompowni w poz. - 3,5 1:50
A-13 | Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Przekréj A-A 1:50
A-14  |Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Przekréj B-B 1:100
A-15 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Elewacje wschodnie i zachodnie 1:100
A-16 Ob. 1.13, 2.8, 1.14 - Elewacje pdtnocna i potudniowa 1:100
A-21 | Ob. 1.10, 1.11 - Rzuty, przekréj. Inwentaryzacja 1:100
A-22 Ob. 1.10, 1.11 - Elewacja potudniowa. Inwentaryzacja 1:100
A-23 Ob. 1.10, 1.11 - Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja 1:100
A-24 | Ob. 1.10, 1.11 - Rzuty, przekréj. 1:100
A-25 Ob. 1.10, 1.11 - Elewacja potudniowa. 1:100
A-26 | Ob. 1.10, 1.11 - Elewacja wschodnia. 1:100

Roboty budowlane ,Budowa suszarni mechanicznej osaddw sciekowych wraz z modernizacja obiektd
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A-27 Ob. 3.1 - Rzuty, przekrdj. Inwentaryzacja 1:50
A-28 Ob. 3.1 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-29 Ob. 3.1 - Rzut przyziemia. Rzut dachu. Przekroj A-A 1:50
A-30 Ob. 3.1 - Elewacje 1:100
A-31 Ob. 3.14 - Rzuty, przekroje. Inwentaryzacja 1:50
A-32 Ob. 3.14 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-33 Ob. 3.14 - Rzut przyziemia. Rzut dachu. Przekr6j A-A, B-B. 1:50
A-34 | Ob. 3.14 - Elewacje 1:100
A-35 Ob. 3.15 - Rzuty, przekroj. Inwentaryzacja 1:50
A-36 Ob. 3.15 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-37 | Ob. 3.15 - Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A, B-B.. 1:50
A-38 Ob. 3.15 - Elewacje 1:100
A-39 Ob. 3.21 - Rzut, przekrdéj. Inwentaryzacja 1:50
A-40 Ob. 3.21 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-41 Ob. 3.21 - Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A. 1:50
A-42 | Ob. 3.21 - Elewacje 1:100
A-43 Ob. 3.22 - Rzut przyziemia. Inwentaryzacja 1:50
A-44 Ob. 3.22 - Rzut dachu. Inwentaryzacja 1:50
A-45 Ob. 3.22 - Przekréj A-A. Inwentaryzacja 1:50
A-46 Ob. 3.22 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:200
A-47 Ob. 3.22 - Rzut przyziemia. 1:50
A-48 | Ob. 3.22 - Rzut dachu. 1:50
A-49 | Ob. 3.22 - Przekrdj A-A. 1:50
A-50 | Ob. 3.22 - Elewacje ark. I 1:100
A-51 | Ob. 3.22 - Elewacje ark. IL. 1:100
A-52 Ob. 4.1; 4.2 - Rzut, przekrodj. Inwentaryzacja 1:50
A-53 Ob. 4.1; 4.2 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-54 | Ob. 4.1; 4.2 - Rzuty, przekréj. 1:100
A-55 | Ob. 4.1; 4.2 - Elewacje 1:100
A-56 Ob. 4.3 - Rzuty, przekréj. Inwentaryzacja 1:50
A-57 Ob. 4.3 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-58 Ob. 4.3 - Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekroj A-A 1:50
A-59 | Ob. 4.3 - Elewacje 1:100
A-60 Ob. 4.14 - Rzut przyziemia. Inwentaryzacja 1:50
A-61 Ob. 4.14 - Rzut dachu. Inwentaryzacja 1:50
A-62 Ob. 4.14 - Przekroje. Inwentaryzacja 1:50
A-63 Ob. 4.14 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-64 | Ob. 4.14 - Rzut przyziemia. 1:50
A-65 | Ob. 4.14 - Rzut dachu. 1:50
A-66 | Ob. 4.14 - Przekroje 1:50
A-67 | Ob. 4.14 - Elewacje 1:100
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A-68 Ob. 4.15 - Rzut przyziemia. Inwentaryzacja 1:100
A-69 Ob. 4.15 - Rzut dachu. Inwentaryzacja 1:100
A-70 Ob. 4.15 - Przekrdj A-A. Inwentaryzacja 1:50
A-71 Ob. 4.15 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:200
A-72 | Ob. 4.15 - Rzut przyziemia. 1:100
A-73 | Ob. 4.15 - Rzut dachu. 1:100
A-74 | Ob. 4.15 - Przekrdj A-A. 1:50
A-75 | Ob. 4.15 - Elewacje ark. I 1:100
A-76 | Ob. 4.15 - Elewacje ark. I1. 1:100
A-77 Ob. 4.18 - Rzuty, przekrdj. Inwentaryzacja 1:50
A-78 Ob. 4.18 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-79 | Ob. 4.18 - Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekréj A-A. 1:50
A-80 | Ob. 4.18 - Elewacje 1:100
A-81 Ob. 4.19 - Rzuty, przekréj. Inwentaryzacja 1:50
A-82 Ob. 4.19 - Elewacje. Inwentaryzacja 1:100
A-83 | Ob. 4.19 - Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekréj A-A. 1:50
A-84 | Ob. 4.19 - Elewacje 1:100
A-85 Plan sytuacyjny rozbiorek. 1:500
A-86 | Portiernia 1:100
K-1 |Ob. 1.5, 1.6, Ob. 1.4 -Rzuty, przekrdj 1:100, 1:500
K- 17 |Ob. 3.2 - Rzuty w poziomie korony 1:100
K- 18 |Ob. 3.2 - Rzut zadaszenia 1:100
K-19 |Ob. 3.2 - Przekroje 1:100
K - 20 | Ob. 3.2 - Elewacje 1:100
TOM III - Projekt technologiczny
T-1 Plan sytuacyjny 1:500 1:500
T-2 Schemat technologiczny
T-3 Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego 1:50
Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow
T-4 Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadow odwodnionych i podsuszonych 1:50
T-5 E)i)lftS.%Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow 1:50
Przekréj A-A
Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow
T-6 Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadow odwodnionych i podsuszonych 1:50
Przekroje B-B, C-C
T-7 Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu 1:100
T-8 Ob. 5.5 Instalgcja dezodoryzacji odgazéw z urzadzen odwadniania i 1:50
suszenia osadow
T-9 Ob. 5.6 A, B Biofiltry odgazdw z osadnikéw wstepnych 1:50
T-10 Ob. 5.7 Biofiitr odgazdw ze zbiornika wyréwnawczego 1:50
T-11 Ob. 5.8 Biofiltr odgazéw ze zbiornika osadu przefermentowanego 1:50
T-12 Ob. 5.9 Stacja koagulantu 1:50
T-13 Ob. 5.10 Pompownia odciekow z pras 1:50
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T-14 Komora rozdzielcza zasuw KRZ 125
Ob. 1.10; Ob. 1.11 Wydzielona komora fermentacyjna A i B .
T-15 Rzut :50
Ob. 1.10; Ob. 1.11 Wydzielona komora fermentacyjna Ai B )
T-16 : :50
Przekroje
Ob. 1.13 Pompownia osadu wstepnego zageszczonego rzut i )
T-17 : :50
przekroje
T-18 Ob. 2.8 Pompownia ociekowa rzut i przekroje .50
Ob. 1.13 Pompownia osadu wstepnego zageszczonego rzut )
T-19 Ob. 3.14 Punkt zlewny sciekdw dowozonych :50
T-20 Ob. 3.15 Instalacja odwadniania piasku :50
T-21 Ob. 3.21 Stacja zageszczania osadu nadmiernego :50
Tom IV - Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
OB. 1.13 POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO
OB. 2.8 ZAGESZCZONEGO POMPOWNIA OCIEKOWA
E-1.13/01 | Rzut piwnic. Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i AKPiA
E-1.13/02 Rzut' parteru. Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i
AKPIiA
E-1.13/03 | Rzut piwnic. Instalacje ogdinego przeznaczenia
E-1.13/04 | Rzut parteru. Instalacje ogdélinego przeznaczenia
E-1.13/05 | Rozdzielnica R 1.13 Schemat strukturalny
E-1.13/06 | Rozdzielnica R 1.13 Rozmieszczenie urzadzen
0B. 5.2 BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA I SUSZENIA
OB. 5.3 OSADOW ZBIORNIK RECEPCJI OSADOW
ODWODNIONYCH I PODSUSZONYCH
E - 5.2/01 |Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i AKPIiA
E - 5.2/02 | Instalacje ogdlnego przeznaczenia
E - 5.2/03 | Rozdzielnica R 5.2 Schemat strukturalny
E - 5.2/04 | Rozdzielnica R 5.2 Rozmieszczenie urzadzen
OB. 6 BUDYNEK OBSLUGI OCZYSZCZALNI
E - 6/01 | Rzut parteru Instalacje elektryczne
E - 6/02 | Rzut pietra Instalacje elektryczne
E - 6/03 | Tablica rozdzielcza 6TE1 Schemat strukturalny
E - 6/04 |Tablica rozdzielcza 6TE2 Schemat strukturalny
E - 6/05 |Tablica rozdzielcza 6TE3 Schemat strukturalny
OB. 7 BUDYNEK PORTIERNI
E - 7/01 |Instalacje elektryczne
E - 7/02 |Tablica rozdzielcza 7TE1 Schemat strukturalny
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Czes¢ I111/3 - Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy sporzadzony zostat przez:
Biuro Projektdéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o0.0.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

Spis zawartosci Projektu Wykonawczego

Tom I Projekt drég i placow wewnetrznych

Tom II Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Czes¢ architektoniczna

Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych
Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

Ob. 5.5 Instalacja dezodoryzacji z budynku stacji odwadniania i suszenia osadéw
Tom II A Ob. 5.6 A, B Biofiltry odgazéw z osadnikdéw wstepnych

Ob. 5.7 Biofiltr odgazdw ze zbiornika wyrownawczego

Ob. 5.8 Biofiltr odgazow ze zbiornika osadu przefermentowanego
Ob. 5.9 Stacja koagulantu

Ob. 5.10 Pompownia odciekow z pras

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

Czes¢ konstrukcyjna

Tom II K/1 Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych
Czesc¢ konstrukcyjna

Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego

Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

Ob. 5.5 Instalacja dezodoryzacji z budynku stacji odwadniania i suszenia osadow
Ob. 5.6 A, B Biofiltry odgazéw z osadnikdéw wstepnych

Ob. 5.7 Biofiltr odgazoéw ze zbiornika wyrownawczego

Ob. 5.8 Biofiltr odgazéw ze zbiornika osadu przefermentowanego
Ob. 5.9 Stacja koagulantu

Ob. 5.10 Pompownia odciekéw z pras

Komora rozdzielcza zasuw

Czeéé konstrukcyjna

Tom II K/3 Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna

Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Pompownia osadu wstepnego
Tom II AK/1 zageszczonego

Ob. 1.14 Obiekty zaplecza technicznego

Ob. 2.8 Pompownia wéd ociekowych

Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna

Ob. 1.4 Komora rozdzielcza

Ob. 1.5; 1.6 Osadniki wstepne

Ob. 1.10; 1.11 Komory fermentacyjne Ai B

Ob. 3.1 Budynek krat

Tom II AK/2 | Ob. 3.2 Zbiornik wyréwnawczy wod deszczowych

TomIIK/2

Ob. 3.14 Punkt zlewny sciekéw dowozonych

Ob. 3.15 Instalacja odwadniania piasku

Ob. 3.21 Stacja zageszczania osadu nhadmiernego
Ob. 3.22 Stacja odwadniania osadu

Ob. 3.24 Zbiornik osadu zageszczonego
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Tom II AK/3

Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna

Ob. 4.1; 4.2 Komory fermentacyjne WKF C i WKF D
Ob. 4.3 Budynek obstugi wezta WKF

Ob. 4.14 Budynek generatoréw pradu

Ob. 4.15 Budynek kottowni, magazyndw i garazy
Ob. 4.18 Magazyn olejow i smardw

Ob. 4.19 Magazynek warsztatowy

OBIEKTY DO ROZBIORKI

- Portiernia

- Sktadowisko osaddw

Tom III /1

Projekt technologiczny

Tom III /2

Sieci miedzyobiektowe

- Sieci technologiczne i biogazowe
- Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- Sie¢ wody pitnej i deszczowej

- Sied cieplna

Tom1IV /1

Projekt instalacyjny co, ctw i went

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

Ob. 1.10; 1.11 Komory fermentacyjne Ai B

Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Pompownia osadu wstepnego
zageszczonego

Ob. 4.15 Budynek kottowni, magazynoéw i garazy

Tom1IV /2

Projekt instalacyjny wod-kan

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych

Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

Ob. 7 Budynek portierni

Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Pompownia osadu wstepnego
zageszczonego

TomV /1

Projekt elektryczny

TomV /2

Projekt AKPiA

Tom VI

Projekt: - zieleni
- matej architektury
- ogrodzenia
- Sciezki dydaktycznej
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SPIS RYSUNKOW

Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Pompownia osadu wstepnego zaggszczonego
Ob. 1.14 Obiekty zaplecza technicznego.
Ob. 2.8 Pompownia ociekowa

A-1 Rzut parteru. Inwentaryzacja.....ccovvvririiiriiiiiici e 1:50
A-2 Rzut pietra. INWeNtaryZacja.....ooviiivivirisiiiiiiiriii i s 1:50
A-3 Rzut dachu. INWeNtaryzacja ....cocovviriiiiinii e s s e e an e 1:50
A-4 Przekrdj A-A. INWENEAIYZACHA. . cuuiruirrerireirsenrrrrescsserararesinsenrincaisssraresnsrasaans 1:50
A-5 Przekrdj B-B. INWENEAIYZACIB . uucrcnvinrerererneenrnrcneeassretsisrtersiersaisisatontriernnmnns 1:50
A-6 Elewacje. INWENTaryZacja ....occvviiie i s s e e s ca s s e 1:100
A-7 2Ll = o = U PP 1:50
A-8 248 o =Y o - T Py PP 1:50
A-9 240 | oo F=To! 11 1 U 1:50
A =10 RzUt pOMPOWNI W POZ. =3,5 iuiir i 1:50
N I = 1= Y VPSP OS 1:50
N R o =Y (o I = ot = P SO UUR 1:50
A - 13  Elewacje wschodnie i zachodnie ......cocviviininiiiiiii 1:100
A - 14  Elewacje ponocna i poMIANIOWE «..ccuiiervriniinrcrire i araneaes 1:100
N 0 T I T o= 1< U 1:5
A-16 Wykazy -1

K - 17 Podkonstrukcja pod pityty warstwowe. Szczegoty....coccovviniiiiiniiniiinininnnnnn. 1:100, 1:10
K- 18 Rysunek podwyzszenia istn. fundamentéw . Zbrojenie. Zestawienie zbrojenia .... 1:10,1:5
K-19 Ramki stalowe M-1, M-2. Nadproze stalowe nad otworem ............. e 1:10,1:5
K - 20 Rysunek szalunkowy. Przekroje poziome. Zestawienie zbrojenia ............ 1:50, 1:20, 1:10

Zatacznik 0b.1.13,1.14 meble - wykaz

Ob. 4.1; 4.2 Komory fermentacyjne WKF C i WKF D

A-1 Rzut, przekrdj. INWENTAIYZACHA «uuverrernrinrcrnsiniiansiinriirinisrmnrirsrisirisse s ssnssaisans 1:50
A-2 Elewacje. INWeNtaryZacia .. .cccovvrerierinieiinoriniirneriricrir s s sessersansas 1:100
A-3 RZULY, PrZEKIOJ. nrvuiiitiiieieiriierrsrcesatcsar e e asasta st st e s e s ab s s e s e e e ee e 1:100, 1:50
A-4 3 =17 =[x = O PP 1:100

Ob. 4.3 Budynek obstugi wezta WKF

A-5 Rzuty, przekrOj. INWENTAryZaCia . .corvrrcciervniirireniiis e 1:50
A-6 Elewacje. INWeNEaryzZacia ..ocvcvvevrieineiiiiiiniiiinins i iesiat s rsaeanenraniannans 1:100
A-7 Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A.. ..o e 1:50
A-8 2T oy = 1:100

Ob. 4.14 Budynek generatorow pradu

A-9 Rzut przyziemia. INWentaryzacja......coveviiriiiiiiiiiiiiiii 1:50
A - 10 Rzut dachu. INWentaryZacja ...c.coivriiririoiiiiiiininin s s er e eca s e e 1:50
A =11  Przekroje. InWentaryzacia....coovviiirerciiniiinii 1:50
A= 12 Elewacie. INWeNTaryZacia .cocvvrvrirrerriiniiiniiinisiirisrs s 1:100
F N NG T VAU o o4 V4 1< o ] - 1:50
N 7 S ~ A | o« F= o U PO U S 1:50
F N T & 41 € o) 1= TS 1:50
N T =1 Y7 Ty [ s 1:100

Ob. 4.15 Budynek kottowni, magazynow i garazy

A - 17 Rzut przyziemia. Inwentaryzacja........ocoiiiiiiiiiiiiii 1:100
A - 18 Rzut dachu. InWentaryzZacia ....ccvcvviiniiniiiiiii e 1:100
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A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A~ 25
K- 26

Przekroj A-A. INWENEAIYZACHA. vt iriie ittt renree e eiasrr s s s crnsinsarsrnernesnses 1:50
Elewacje. INWeNtaryZacja .coouvvieviirinicriririinioricariinisiisiriercerinriesriasnsiairatsarines 1:200
RZUL Przyziemia. ..o s e e 1:100
A0 e = Lol 11 R N 1:100
Yo ST VA O 1:50
LA = oy IR | < PP 1:100
LA =T or < IR L A PSPPI 1:100
PodKONSEIUKCIA Dram. i e 1:10

Ob. 4.18 Magazyn olejow i smaréw

A - 27
A-28
A-29
A - 30

Rzuty, przekroj. INWeNtaryZacia. .o vcrvreceriiririiciinceiniienneir e 1:50
Elewacje. INWENEAryZacCa co.vvviveireiiiisnrcrnmnnierianiasiesinirsnesinnrrasicarssrsiensansas 1:100
Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A,. WYKAzZY.......coooviiniiiininiinininins 1:50
2T = o 1= PSP, 1:100

Ob. 4.19 Magazynek warsztatowy

A-31
A~ 32
A~ 33
A~ 34

Rzuty, przekrdj. INWeNntaryZacia...oocovvuvrrreirirerniies e e i e ans 1
Elewacje. INWENEAryZacia o. v vvrvrnciirrrianiiinienisiiiinis s ascaria s sarrasisssinncass 1:
Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A. WYKazY........ccooviiiiiiiiininiini 1
] LN Yoy [ PR 1:

Obiekty do rozbiorki

A-35
A - 36

Plan sytuacyjny rOzbIiOrEK. . oocuu i i ciinirscrieriercercnrcnrsinsisscarsiss s s rrcnsenasians 1:
0T o (<1 ] = U 1:

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

I

AANAARNANARAAN
I
0N U WN

I

: 50

100

: 50

100

Fundamenty. Rzut, przekroje. Rysunek zbrojenia.........cocooevciiininiiiniinnn, 1:100, 1:25
Stropy. RZULY, PrzeKroje ..viiiiiiiiiiiec i e e 1:100, 1:25
L L0032 1:25
Podciggi P-1, P-4, P-5, P=7 it e 1:25
[ doTe [oiF=Ta T S A = T PP 1:25
Podciag P-8, plyta nad WEJSCIEM ...vviierirnirrn e e 1:25
Przekroje ptyt stropOWYCH ... 1:25
Schody ZelbetOWE ..vviviiiiicirr 1:100; 1: 25

Ob. 7 Budynek portierni

K-9
K-10

Rzut fundamentow. Przekroje — rysunek zbrojenia .....c.oocoviiniiicinniiinininnn 1:50; 1:25

Stropodach — ptyta zelbetowa, stupy. Rzut, przekroje - rysunek zbrojenia ............. 1:

Wykazy stali - 21 str

Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego

A = 1 RZULY, PrZeKIOJ8 tievnir it e e a s 1:
N e [T Ty = 1:

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow
Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych

A-3R
A-4R
A-5R

50
100

AL o 1174774 [=) 1 - TP e 1:100
zut przyziemia. SZCZEGOT L..uiiuiii it e 1:50
ZUE POZ. F 6,40 (oiiiiiiiiiiiiii i 1:100
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A =B RZUE POZ. + 9,50 Lottt s 1:100
N = U | f o = [ 11U 1:100
A = B PIZEKIG] A ittt e e e e e 1:100
J e B =) Lo o) = I = T TS PP 1:100
A — 10 Elewacia PoIUANIOWE c.oviriiiiiiiii it s 1:100
YN I A 1 T21VTF Yo = 4= Lol a oY £ o T - TP P U 1:100
Y B = [NV 2= Yol F= oo 1 o1 L= R P 1:100
A~ 13 Elewacja WSChOTNIa ...iviviiiiiiciiiicr s s e 1:200
e I AT L e 4V PP

N 5 1 <1 = | < 1:10,1:5

Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

A — 16 RZUL Przyziemia oo i s e 1:100
N A (¥ ol = Lol 2 11 1:100
A = 18 PrzekrOf A=A oo e et as 1:100
F e e B AT Yo [ T PPN 1:100

Ob. 5.5 Instalacja dezodoryzacji odgazéw z urzadzeh odwadniania i suszenia osadéw

A — 20 Rzut, przekrdj, Bl@WACHE . .vviiiiirii it e 1:50
Ob. 5.6 A i B Biofiltry odgazéw z osadnikdéw wstepnych

A = 21 Rzut, przekrdj, €lEWACIE «.uiviiir i st e e 1:50
Ob. 5.7 Biofiltr odgazéw ze zbiornika wyréwnawczego

A — 22 Rzut, przekrdj, ElEWACIE . uoviuriiii e cr s e e 1:50
Ob. 5.8 Biofiltr odgazéw ze zbiornika osadu przefermentowanego

A — 23 Rzut, przekrdj, ElEWACIE «.uuiiie i ieiiiie s ci st 1:50
Ob. 5.9 Stacja koagulantu

A — 24 Rzut, przekroje. EI@WACIE ...ieivriiiiiriiiinciii s s e e 1:100
0b.5.10 Pompownia odciekow z pras

A = 25 RysUNEK SZAIUNKOWY «...iriniiiiiiii i i e s e a st e a v e r e aeas 1:50
F R =T Ty [ T g P 1:100

Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni

A — 27 RZUL PrZyZI@MHA ottt r e s e e 1:100
F kS B 2 U o) =1 o PP 1:100
N LS TN =AU s T Vo] 11 1:100
A = 30 Przekroje A-A, B-B ..o 1:100
A — 31 Elewacia zachodnia@ ...o.oeveirieiiiriicriein s e 1:100
A - 32 Elewacja potnocna i potUdNIOWE ..u.veivrerviririiiicsiiins i 1:100
A — 33 Elewacja WSCHOANIA ..ovuiuiiriiniriiciiriniin s s s s e s e a e e cranenes 1:100
G B Y- .4

Ob. 7 Budynek portierni

A — 35 RZUE PrzyzZiemia ..ooovesiiciiii i e e 1:50
A = 36 PrzeKrOT Lod oiirieee i et e e 1:50
Y RC I 2 24U L e - Lol 1 ¥ T USRS 1:50
G 1< B0 =1 1=V Yo P 1:100
A = 39 WYKAZY tuvririin ittt st st e e e e e

Zat. - 1 - wyposazenie

15

Roboty budowlane ,Budowa suszarni mechanicznej osadéw sciekowych wraz z modernizacja obiektow'
oczyszczalni Sciekbw w Rzeszowie”




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ III - Opis przedmiotu zamdwienia

Zat. - 2 - wzor fototapety
Zat. - 3 - wyposazenie

Ob. 1.5; 1.6 Osadniki wstepne, Ob. 1.4 Komora rozdzielcza

K = 1 RZULY, PrZEKIGT teuitiiiiiiiiir i crii it eari s e e et ren s eneesaensaernreninsesriesasinss 1:100, 1:500
A 1T oy L= O N 1:200
K - 3 Plyta centralna — rysunek zbrojenia .........coooiiiiiiiiiiii 1:25

Ob. 1.10; 1.11 Wydzielone komory fermentacyjne Ai B

A - 4 Rzuty, przekraj. INWeNLAryZacia «.ouveeeirveiirineeierineevrertiens e crareiensiirecsrsaastsenensensees 1:100
A — 5 Elewacja poludniowa. INWeNtaryzZacia ....oveveiriororrarsiririiiiisiiinisesinisiiscrnsensaas 1:100
A - 6 Elewacja wschodnia. InWentaryzZacia ....covvveriiiiinniniria i s aeaeaes 1:100
A = 7 RZULY, PrZeKIG], WYKAZY. «iiuiiiiiitiiiiieisicieetrersreesenreransenensrnscntaeninrinsinsrsansasnnss 1:100
A — 8 Elewacja pOIANIOWE ...vieiii i e 1:100
A — 9 Elewacja WSChOodNIa .ouiiiiiii ittt e s cci e 1:100

Ob. 3.1 Budynek krat

A - 10 Rzuty, przekroj. INWENEArYZACHA wvuvuvrneriririeiierierensenrrrierrneerin st siarnsssrenees 1:50
A — 11 Elewacje. INWeNtaryZacja ..oovoiiriiiiiiiiiiiiiisisirnr s rcssiacarsisssas s snsnssaisessenesns 1:100
A - 12 Rzut przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A. WYKAzZY.. .cooviivriiniiirinicemcecin s rena 1:50
e G B 1 =17 Yo [ T N 1:100
Ob. 3.2 Zbiornik wyréwnawczy wéd deszczowych

K — 14 RzUty W POZIOMIE KOTONMY .iiiieiiiscircimscrerarainaeescanassissarsese e sne e s s arasasass 1:50
QN R 2 A0 o] =) VLol - 1S N 1:50
G I ST o - o) = PPN 1:50
K ~ 17 Podciagi i stupy. Rysunek zbrojenia ......oviiviiiiiiiicniincrcnince s nennees 1:25
F N B ! 7 Yoy [ N 1:100
Ob. 3.14 Punkt zlewny éciekéw dowozonych

A — 19 Rzuty, przekroje. INWentaryzacja .....c.cvvviiiiiiiiiincrninri i 1:50
A — 20 Elewacje. INWeNtaryZacia «...vcoveeiriiriiiiinisin it rssasassiass s asasstens 1:100
A - 21 Rzut przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A, B-B. WyKazy. .....cccovvvviiiviniinnininna 1:50
F B AT o [ P S 1:100
Ob. 3.15 Instalacja odwadniania piasku

A — 23 Rzuty, przekroje. INWeNtaryZacia ..uvveirevrrerrrarieercraiiriisssiieninisnssrsinene s 1:50
A - 24 Elewacje. INWeNTaryZacja .. .occvcrneruiiiiiiniriiiii i siarsras s estenaionans 1:100
A - 25 Rzuty przyziemia. Rzut dachu. Przekrdj A-A, B-B. WyKazy.. ...cocovvveviniiiinnincneen 1:50
F e I 11T Loy [ 1:100
K - 27 Fundament pod separator PIaskU ......ccoiiviiiiiiiiiinii e e 1

Ob. 3.21 Stacja zageszczania osadu nadmiernego

A ~ 28 Rzut, przekrlj. INWENTAIYZACIA «vuuuieiireriitiieneeiracinetienrerarsenanerseasrrnrerrarenraraiensinss 1:50

A - 29 Elewacje. InWentaryzacja .....coovviiiiiiiiriniiiiniii i e e 1:100
A - 30 Rzuty przyziemia. Rzut dachu. PrzeKroj A-A. .o sa i 1:100
F N A =l 1T Yoy T 1:100
Ob. 3.22 Stacja odwadniania osadu, Ob. 3.24 Zbiornik osadu zageszczonego

A ~ 32 Rzut przyziemia. INWENEAryZacja . i.ociocrriiiiiiiniiiriiiirieiiine i i s aiaarans 1:50

A - 33 Rzut dachu. INWeNtaryzacja......ccooiiiiiiiiiniinin i ces i csaresnierssae 1:50

A = 34 Przekrdj A-A. INWENEANYZACIA 1vvueurrrirrirrnearsrreeicnrarnernrerenrren e easacasanssinensins 1:50

A - 35 Elewacje. InWentaryzZacja ....ocvioiiririoriiiin s e 1:200
A — 36 RZUL PrZyzZiemia. «oviieciiiiior it e e s e 1:50

G I > (¥} s = Lol o U O P 1:50

: 50,1:25
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A = 38 PrzeKIO] A= . it e e e e 1:50

J e I o AT Yoy [T 1 < PP 1:100

A — 40 Elewacie ark. Il oo e e 1:100

K = 41 POMOSE StAIOWY . iviiiiiiiiiiiiiis v rr s e st ras ettt s s st e s aieanassaeneres 1:10,1:5

Wykazy stali - 12 str.

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow
Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych

CZESC ZELBETOWA
K - 1 Rzut fundamentow i przekroje taw. RySUNEK ZESLAWCZY ....vvovevisvviiiiininiiniiriiiiiinne 1:100

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow

K = 2 Rzut fuNdamentOW, KOTEW c.uivviriiiirvisiniirinrinseire e et eaiee e et s s rer s n et sanenneneenenenns 1:100
K — 3 Stopa fundamentowa SF-1 ... 1:25
K — 4 Stopa fundamentowa SF=2 ... e 1:25
K — 5 Stopa fundamentowa SF=3 ... e 1:25
K - 6 Stopa fundamentowa SF-4, belki podwalinowe BP-1, BP-2, BP-3 ........cooiiiiiniiiinn 1:25
K = 7 Stopa fundamentowa SF-5 ... e 1:25
K — 8 Fundamenty czesci techn. — SOCIAINEJ c..vviiviivciiieii i 1:100,1:25
K — 9 Stropodach czesci techn. - socjalnej i klatki schodowej .......covcvviviiiinininnnn, 1:100, 1:25
K - 10 Schemat posadzki w hali 5.2. Zbrojenie posadzki i kanatow ............... 1:100,1:25,1:10,1:5
K - 11 Zbrojenie fundamentow pod Urzadzenia ......ovcvcviiieneirenernninnnnnervnnnnnenns 1:50, 1:25, 1:10

Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadow odwodnionych i podsuszonych

K - 12 Komora zelbetowa. Rysunek szalunKOWY .....ccoovriiniiciiniiinii i 1:100
K - 13 Komora zelbetowa. Zbrojenia dna i SCIan ...ccivviiviiiierininrirrniesnrcncrensessecnaens 1:25
K - 14 Komora Zelbetowa. Zbrojenie ptyty stropowej i cokét podstawy dachowej. .............. 1:25
K - 15 Komora zelbetowa. Zbrojenie klatki SChodOWE] .....ovcvviiiiiiiiiiiiiiiinii s 1:100
K - 16 Okucia stalowe: cokotéw , zagtebienia, i ocieplenia .....cocverricniiiiiciniicc 1:100
K - 17 Ocieplenie stropu komory zelbetowej .....c.coveviiiiiiiiiinni, 1:50,1:20

CZESC STALOWA

[A]-B-4 (A3) 1
[A]-R-1 (A2) 1
[A]-R-2 (A2) 1
[A]-R-3 (A2) 1
[A]-R-4 (A2) 1
[A]-R-5 (A2) 1
[A]-R-6 (A2) 1
[A]-R-7 (A3) 1
[A]-S-10 (655x841) 1
[A]-S-11 (655x841) 1
[A]-S-12 (655x841) 1
[A]-S-13 (655x841) 1
[A]-S-14 (655x841) 1
[A]-S-15 (655x841) 1
[A]-S-16 (655x841) 1
[A]-S-17 (655x841) 1
[A]-S-18 (655x841) 1
[A]-S-19 (655x841) 1
[A]-S-20 (655x841) 1
[A]-S-21 (655x841) 1
[A]-S-22 (655x841) 1
[A]-S-23 (655x841) 1
[A]-S-24 (655x841) 1
[A]-S-25 (655x841) 1
[A]-S-29 (655x841) 1
[A]-S-8 (655x841) 1
[A]-S-9 (655x841) 1

Roboty budowlane ,Budowa suszarni mechanicznej osadow Sciekowych wraz z modernizacja obiekt
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[GA]-AKSONOMETRIA (1200x594)
[GA]-PRZEKROIJE POPRZECZNE (A1)
[GA]-RZUT KONSTRUKCII DACHU-AO
[GA]-RZUT POMOSTU (841x420)
[GA]-RZUT PRZYZIEMIA-(1000x420)I
[GA]-SCHEMAT OS A (841x420)
[GA]-SCHEMAT OS D (841x420)I
[GA]-SCHEMAT STEZEN OS B C (841x420)
[MA]-2 (A3) 1
[MA]-BALUSTRADY_1 (A1) 1
[MA]-BALUSTRADY_2 (A1) 1
[MA]-BELKI PODSUWN (A1) 1
[MA]-DRABINY_1 (A1) 1
[MA]-DRABINY_2 (A1) 1
[MAT-EL.ZIMNOGIETE (A1)
[MA]-KRATOWNICE_1 (A1) 1
[MA]-KRATOWNICE_2 (A1) 1
[MA]-KRATOWNICE_3 (A1) 1
[MA]-KRATOWNICE_4 (A1) 1
[MA]-POMOST_1 (A1) 1
[MAT-POMOST_2 (A1) 1
[MA]-ROZNE (A3) 1
[MA]-RYGLOWKA_1 (A1) 1
[MAT-RYGLOWKA_2 (A1) 1
[MA]-RYGLOWKA_3 (A1) 1
[MA]-RYGLOWKA 4 (A1) 1
[MA]-RYGLOWKA_5 (A1) 1
[MA]-RYGLOWKA_6 (A1) 1
[MA]-RYGLOWKA_7 (A1) 1
[MA]-SLUPY-1 (A1) 1
[MA]-ST.KRATOWE (A0) 1
[MA]-ST.PRETOWE (A2) 1
[MA]-ST.RUROWE_1 (A1) 1
[MA]-ST.RUROWE_2 (A1) 1
[MA]-TEZNIKI PLATWI (A1) 1
[MS]-DETAL_1 (A1) 1
[MS]-DETAL_10 (A1) 1
[MS]-DETAL_2 (A1) 1
[MS]-DETAL_3 (A1) 1
[MS]-DETAL_4 (A1) 1
[MS]-DETAL_5 (A1) 1
[MS]-DETAL_6 (A1) 1
[MS]-DETAL_7 (A1) 1
[MS]-DETAL_8 (A1) 1
[MS]-DETAL_9 (A1) 1

Wykaz stali str.21

Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego

K — 1 Rzuty, przekroje. Rysunek szalunkKowy .......ocoveiiiiiiniiiiiiniiiiis i 1:50
K- 2 Rysunek zbrojenia $cian i dna zbiornika ........cooceviiiiiiiiiiiiincni 1:25
K- 3 Rysunek zbrojenia pomostu «..c..cvvviiiiniiiciiiii e 1:25
K= 4 Schody StalOWE ...iviri i s s e 1:20
K- 5 Elementy stalowe sChodOw | POMOSEU ..cvvvveirniiciiiiiiiiiii i cr e 1:10
Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu

K = 6 RZUL PrZYZIEMIA w.viriinireiieeinirisiirsres e st s e r e r e r et s n e r e es 1:100
G o = oY X N PPN 1:100
K - 8 Rzut fundamentdw. Przekroje. Zbrojenie ....viviviveviiecniiiiiniinsnsinnncnnns 1:100; 1:20; 1:5
K - 9 Schemat konstrukcji zadaszenia .....v.vvvrvr oo e 1:100
S 0 2> = 2. F= 2t e e 1:10,1:5
K — 11 Stezenia dachowe SD-1, SD-2 ..iiiiiiiiiiiiiiiiiniii e 1:20; 1:10
K - 12 Stezenia Scienne SC-1 .....ooiiiiiiiiiiiiiiiir e 1:20; 1:10
K - 13 Platwie dachowe. Sciggi ptatwi SP-1, SP-2 ...ciiiiiiiii e 1:10, 1:5
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Ob. 5.5 Instalacja dezodoryzacji odgazéw z urzadzen odwadniania i suszenia osadow

K - 14 Fundament. Rysunek zbrojenia .........c.ccoovivcniniiiininiiiiin 1:50; 1:25

Ob. 5.6 A i B Biofiltry odgazéw z osadnikow wstepnych

K - 15 Fundament. Rysunek zbrojenia ......cocvvviviiiiiii i 1:50; 1:25
Ob. 5.7 Biofiltr odgazéw ze zbiornika wyréwnawczego

K - 16 Fundament. Rysunek zbrojenia ......c..ooviviiiiiiiiiiiiiiii 1:50; 1:25
Ob. 5.8 Biofiltr odgazow ze zbiornika osadu przefermentowanego

K - 17 Fundament. Rysunek zbrojenia .......cocoiviiiiiiiiniiiiiiiiiii s 1:50; 1:25
Ob. 5.9 Stacja koagulantu

K - 18 Rzut, przekroje. Rysunek szalunKOWY .......ccociiiiiiiiiniiiiiniriricniniin s casans 1:50
K — 19 Rysunek zbrojenia. Elementy stalowe ...........cocciiiiiiiiiiccncinn 1:25; 1:10

0b.5.10 Pompowhnia odciekow z pras

K = 20 RYSUNEK SZAIUNKOWY ..ivriiiriiiiiiiiriiiisis s s s s s r s s e e e e 1:50
K - 21 Rysunek zbrojenia. Przekroje pionowe. Zestawienie zbrojenia ...............ocoiin 1:25
K ~ 22 Zbrojenie $cian. Przekroje POZIOME ...ivvivsceenimriiirrerirccariinasiicitinrcnaecaananseens 1:25
K - 23 Elementy stalowe. Okucia, pokrywy, przejscia szczelne ......c..ovviiiiininviiniinenn, 1:10
K - 24 Elementy stalowe. Drabiny D-1, D-2. POChWYt....c..ovviiiiiiniiiiii e, 1:10

Komora rozdzielcza zasuw

K - 25 Rzut, przekroje. Rysunek SzZalUNKOWY .....c..viviiiieiiniiiiiniiiin e e 1:50
K = 26 RYSUNEK ZDIrOJENIA +vuveivnr ittt iis i ittt s et e e r s e 1:25
K = 27 Elementy StaIOWE ....cccciiniiiiiiii e e 1:10; 1:5

Wykazy stali - 21 str

Projekt instalacji wod.~-kan. Ob.1.13; 5.2; 5.3; 5.4; 6i 7

S-1 Plan sytuacyjny SKala ....cocoeuiiiiiiiiniiciii e 1:500
S-2 0b.1.13 Rzut parteru SKala ....o.ccoveieiiiiii i e e 1:100
S-3 0b.1.13 Rzut pietra skala ....ccccoiiiiiiiiiii e 1:100
S-4 Ob.1.13 Rzut dachu SKala ..i.viiiriiiiiii e s s 1:100
S-5 0Ob.1.13 Aksonometria wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej skala .........occoiviniinininn, 1:100
S-6 0Ob.1.13 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala .....cococoviiiiicicnnn 1:100
S-7 0b.5.2 1 0Ob.5.3 Rzut przyziemia skala ..........ccooviiiiiiii 1:100
S-8 0b.5.2 i Ob.5.3 Rzut dachu SKala ....icociiiiiiiiiiiinininia e rarans 1:100
S-9 0b.5.2 i Ob.5.3 Aksonometria wody zimnej i cieptej (lokalnie) skala ... 1:100
S-10 Ob.5.2 i 0b.5.3 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala ..........c.coovciviiiiiiiinnin 1:100
S-11 Ob.5.4 Rzut przyziemia SKala .....c.cocoiiiiiiiiiinio s e 1:100
S-12 Ob.5.4 Aksonometria instalacji hydrantowej skala ........cococoiiiiiiiininnn . 1:100
S-13 Ob.6 Rzut przyziemia skala.........cocoiiiiiiiiiiii i 1:100
S-14 ODb.6 RzUL Pietra SKala ..veccrneiieiiniiii i s e s e s 1:100
S-15 Ob.6 RzUt daChU SKala .oviviiriiiiiiciiciiiic i cis s s st n et a e s s a v e e eaaas 1:100
S-16 Ob.6 Aksonometria wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej skala.......ccoovvininiiiiinnnnn, 1:100
S-17 Ob.6 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala .........cccooviiiiiiiiin 1:100
S-18 Ob.7 Rzut przyziemia sKala.......coivirioniinii i e 1:100
S-19 Ob.7 RzZUt dachu SKala «...euiiriiciiin i s 1:100
S-20 Ob.7 Aksonometria wody zimnej i cieptej (lokalnie) skala..........cooviiviiiiiiniinn ., 1:100
S-21 Ob.7 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala .........cooviiiiiiiiiiii 1:100

Projekt zieleni, matej architektury, ogrodzenia, $ciezki dydaktycznej
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A - 1 Projekt rozmieszczenia nasadzen drzew i krzewdw, trasy ogrodzenia,

rozmieszczenia mate] arChiteKiUry. oo e e 1:500
A - 2 Elementy ogrodzenia - ogrodzenie nr 1 inr 2 ..., 1:25
A — 3 Sciezka dydaktyCzZna. ..vviiiieirririircrr et e 1:500

T - 1 Tablica nr 2 - Mechaniczne oczyszczanie sciekdw - cz. [

T - 2 Tablica nr 3 - Mechaniczne oczyszczanie $ciekdéw - cz. II

T - 3 Tablica nr 5 - Wezet reaktoréw biologicznych — cz. I

T - 4 Tablica nr 6 - Wezet reaktoréw biologicznych - cz. II

T - 5 Tablica nr 7 - Obiekty towarzyszace oczyszczaniu biologicznemu ~ cz. I
T - 6 Tablica nr 8 — Obiekty towarzyszace oczyszczaniu biologicznemu - cz. II
T ~ 7 Tablica nr 9 - Chemiczne oczyszczanie $ciekdéw - cz. I

T - 8 Tablica nr 10 - Wezet zageszczania i fermentacji osadow - cz. I

T - 9 Tablica nr 11 - Wezet zageszczania i fermentacji osadow ~ cz. II

T - 10 Tablica nr 12 - Wezet odwadniania i suszenia osadow - cz. I

T - 11 Tablica nr 13 - Wezet odwadniania i suszenia osaddéw - cz. II

T - 12 Tablica nr 14 - Czes$¢ biogazowa

T - 13 Tablica nr 15 - Chemiczne oczyszczanie sciekow — cz. 11

T - 14 Tablica nr 16 - Obiekty zaplecza technicznego

Projekt instalacji elektrycznych

N rrysunku |Tytu} rysunku

RYSUNKI OGOLNE

E-0.00/01 }Plan zagospodarowania terenu Trasy sieci kablowych

SCHEMATY STEROWANIA

E-0.00/11 ark. 1-2 Schemat sterowania pomp Ob. 2.8

E-0.00/12 ark. 1-2 Schemat sterowania pomp Ob. 1.13

E-0.00/13 ark. 1-2 Schemat sterowania pomp Ob. 5.10

E-0.00/ 14 ark. 1-2 Schemat sterowania mieszadet zatapialnych Ob. 5.1

E-0.00/15 ark, 1-2 Schemat sterowania mieszadta Ob. 1.11

E-0.00/ 16 ark. 1-2 Schemat sterowania pomp Ob. 1.11

E-0.00/17 ark. 1-4 Schemat sterowania wentylacji Ob. 1.11

E-0.00/ 18 ark. 1-2 Schemat sterowania pomp automatyki wymiennikéw Ob.
1.11

E-0.00/19 ark. 1-3 Schemat sterowania zawordw automatyki wymiennikow
ciepta Ob. 1.11

E-0.00/20 ark. 1-2 Schemat sterowania pompy Ob. 3.9

E-0.00/ 21 ark. 1-2 Schemat sterowania mieszarki Ob. 5.2

E - 0.00/ 22 ark. 1-2 Schemat sterowania wentylacji Ob. 5.2

E-0.00/23 ark. 1 Tabliczka przytaczeniowa TP. Rozmieszczenie urzadzen

E-0.00/24 ark. 1 Tabliczka sterowania TS. Rozmieszczenie urzgdzen

E-0.00/25 ark. 1 Tabliczka sterowania wentylacji Ob.1.11 Rozmieszczenie
urzadzen

E-0.00/26 ark. 1-3 Schemat sterowania wentylacji Ob. 6

E-0.00/ 27 ark. 1 Schemat sterowania wentylacji Ob. 1.13

OB. 1.10 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA "A"

E-1.10/01 ark, 1 Szafa zasilajgco - sterownicza R1.10 (istn.). Schemat
strukturalny przytaczen urzadzen technologicznych

OB. 1.11 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA "B"

E-1.11/01 ark. 1-3 Rozdzielnica R1.11. Schemat strukturalny

E-1.11/02 ark. 1-2 Rozdzielnica R1.11. Rozmieszczenie urzadzen

OB. 1.13 BUDYNEK SOCJALNY Z LBORATORIUM

POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO ZAGESZCZONEGO OB, 2.8 POMPOWNIA OCIEKOWA

E-1.13/01 ark. 1-3 Rozdzielnica R1.13. Schemat strukturalny

E-1.13/02 ark. 1-2 Rozdzielnica R1.13. Rozmieszczenie urzadzen
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E-1.13/03 Pompownia. Rzut piwnic.

Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i AKPIA
E-1.13/04 Pompownia. Rzut parteru.

Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i AKPIiA
E-1.13/05 Pompownia. Rzut piwnic.

Instalacie oadlnego przeznaczenia
E-1.13/06 Pompownia. Rzut parteru. Instalacje ogélnego przeznaczenia
E-1.13/07 ark. 1-2 Tablica rozdzielcza 113TE2. Schemat strukturalny
E-1.13/08 Budynek socjalny. Rzut pietra. Instalacje ogdlnego

przeznaczenia

OB. 3.1 BUDYNEK KRAT

E-31/01 ark. 1 Rozdzielnica R 3.1 (istn.)
Schemat strukturalny dobudowy przytaczen urzadzen
technologicznych
E-3.1/02 ark. 1-11 Szafa RSK 3.1. Schemat strukturalny
E"T 3.1 TO3" ark. 1-2 Szafa RSK 3.1. Rozmieszczenie urzadzen
E-3.1/04 Instalacje elektryczne i AKPIA
OB. 3.14 PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH
E-3.14/01 ark. 1 Rozdzielnica R 3.14 Schemat strukturalny
E-3.14/02 ark. 1 Instalacje elektryczne i AKPIA
OB. 3.15 INSTALACIA ODWADNIANIA PIASKU
E-3.15/01 ark. 1 Rozdzielnica R 3.15 Schemat strukturalny
E-3.15/02 Instalacje elektryczne i AKPIA
OB. 3.2 ZBIORNIK WYROWNAWCZY WOD DESZCZOWYCH
 E"T 3.2/01 ark. 1 Rozdzielnica R3.2 (istn.).

Schemat strukturalny dobudowy przytaczen urzadzen
technologicznych

OB. 3.21 STACJA ZAGESZCZANIA OSADU NADMIERNEGO

E-3.21/01 ark. 1 Rozdzielnica R3.21 (istn.).

Schemat strukturalny dobudowy przytaczen urzadzen
technologicznych

E-3.21/02 Instalacje elektryczne i AKPIA

OB. 5.2 BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA I SUSZENIA OSADOW

OB. 5.3 ZBIORNIK RECEPCJI OSADOW ODWODNIONYCH I PODSUSZONYCH

BT 5.2 TOT ark. 1-12 Rozdzielnica R5.2. Schemat strukturalny

E-52/02 ark. 1-2 Rozdzielnica R5.2. Rozmieszczenie urzadzen

| F*T 5.2 TO3" Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i AKPIA
E-5.2/04 Instalacje ogdinego przeznaczenia

E-5.2/05 Instalacja odgromowa

KRZ KOMORA ROZDZIELCZA ZASUW

E-KRZ/ 01 [Instalacje ’elektryczne i AKPIA

OB. 5.10 POMPOWNIA ODCIEKOW Z PRAS

E-5.10/01 [Instalacje elektryczne i AKPIA

OB. 3.9 POMPOWNIA POWODZIOWA I POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ]
AT-3.9 /0T ark. 1-4 Szafa SSPWT1. Schemat strukturalny

E-39/02 ark. 1-2 Szafa SSPWT1. Rozmieszczenie urzadzen

 ET- 3.9 TO3- Instalacje elektryczne i AKPIA dobudowywanych urzadzen
OB. 6 BUDYNEK OBSLUGI OCZYSZCZALNI

E-6/01 ark. 1-2 Tablica rozdzielcza 6TE1 Schemat strukturalny
E-6/02 ark., 1-2 Tablica rozdzielcza 6TE2 Schemat strukturalny
E-6/03 ark. 1-2 Tablica rozdzielcza 6TE3 Schemat strukturalny

"WEM- 6/ 04 Rzut parteru. Instalacje elektryczne
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E-6/05 Rzut pietra.
Instalacje elektryczne
E-6/06 Rzut dachu.

Instalacja odgromowa

OB.7 BUDYNEK PORTIERNI

E-7/01 ark. 1 Tablica rozdzielcza 7TE1 Schemat strukturalny
| E*A 7 TO2- Instalacje elektryczne
E-7/03 Instalacja odgromowa

Sieci technologiczne

L.p. |Nr rysunku Opis/Trasa Medium
1 2 2 3
1, S-01 Plan sytuacyjny sieci miedzyobiektowych -
Plan sytuacyjny z wspOtrzednymi punktéw
2. S-02 -
charakterystycznych

SIECI TECHNOLOGICZNE

Profil przewodu z komory rozdzielczej KRZ
3. do zbiornika osadu przefermentowanego osad przefermentowany
0b.5.1

ST-01

Profil przewodu z komory rozdzielczej KRZ
4, do zbiornika osadu przefermentowanego osad przefermentowany
0b.5.1

Przelew awaryjny ze zbiornika osadu
5. ST-02 przefermentowanego ob.5.1 do proj. osad przefermentowany
studzienki kanalizacji sanitarnej SK6
Profil przewodu z budynku stacji

6. odwadniania i suszenia osadow ob.5.2 do odcieki z pras
ST-03 pompowni odciekdéw z pras 0b.5.10

Z budynku stacji odwadniania i suszenia
7. osaddéw ob.5.2 do pompowni odciekéw z odcieki z pras
pras 0b.5.10

Profil przewodu z pompowni odciekéw z
8. pras ob.5.10 do zbiornika retencyjnego z odcieki z pras

pompownig odciekdéw 0b.3.16
ST-04 - - 7
Profil przewodu z pompowni odciekow z
9. pras 0b.5.10 do istn. kanalizacji ttocznej odcieki z pras
ks250
Przelew awaryjny z pompowni odciekdw z
10. ST-05 pras 0ob.5.10 do istn. kanalizacji odcieki z pras
deszczowej kd300
Profil przewodu odciekdéw z ob. 5.7 do Si10
11. ST-06 Profil przewodu odciekdw z ob. 5.6 Profil odcieki z biofiltrow
przewodu odciekéw z ob. 5.8
12, sT.07  [Profil przewodu odciekéw z ob. 3.15 do

piaskownika ob.1.1

KANALIZACJA SANITARNA
Profil przewodu z ob. 5.2 do istn.

odciek z odwadniania piasku

13. (s 01 studzienki Si5 scieki sanitarne
Profil przewodu z przelewu z ob. 5.9 do

14, SKS

15. KS-02 Profil kanalizacji z ob. 6 do SK5 Scieki sanitarne
Profil kanalizacji z ob. 7 do SK1, SK1a, Lo .

16. KS-03 SK2, SK3, SK4, Si3 Scieki sanitarne

KANALIZACJA DESZCZOWA
17. KD-01 Przykanaliki z ob. 5.2 do SD16, do SD17, wody deszczowe

do SD18
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_ Kanalizacja deszczowa na trasie Sil1-W1;
18. KD-02 Si10-W2; istn. kan-W4 wody deszczowe
Przykanaliki z ob. 4.15 do SD1 ~SD6, z ob.
4.15 doSi2 i z W3 do SD5 Kanalizacja
19. KD-03 deszczowa na trasie z SD1- SD2-SD3-5D4- wody deszczowe
Sil
Przykanaliki z ob. 5.4 do SD26, SD27,
SD30, SD29, W5
20. KD-04 Kanalizacja deszczowa na trasie z SD26- wody deszczowe
SD27-SD28
Kanalizacja deszczowa z ob. 7-SD7-5il
21. KD-05  |Kanalizacja deszczowa z ob. 7-SD8-SD9 wody deszczowe
Przykanaliki z ob 6 do SD15, do SD14, do
SD13, do SD11,
22. KD-06 Profil przewodu z ob. 6 do SD10-SD11- - wody deszczowe
SD12-Si4.
Przykanaliki z ob 5.2 do Si7, do SD19, do
SD20, SD21, do SD22, do SD23, do SD24,
23. KD-07 do SD25; wody deszczowe
Kanalizacja deszczowa na trasie SD19-
Przykanaliki z ob 3.22 do Si8, z ob. 3.22
24, KD-08 do SD31-Si9 wody deszczowe
WODA TECHNOLOGICZNA
Profil rurociggu wody technologicznej.
25. SWt-01  |Obejscie przy ob. 5.9 i doprowadzenie wt woda technologiczna
do hydrantu
6. SWt-02 Proﬁl rurociagu wody technologicznej od woda technologiczna
istn. rurociagu do ob. 5.2
WODA WODOCIAGOWA
Profile rurociagéw wody wodociagowej od
27. SW-01  |istn. rurociggdéw do ob. 3.14; ob. 5.2; ob. woda wodociggowa
5.9; ob. 6
Profile rurociagéw wody wodociagowej od
28. SW-02 istn. rurociaggéw do ob. 5.5; ob. 5.6A; ob. woda wodociggowa
5.6B; ob. 5.7; ob. 5.8; ob. 7
S1EC BIOGAZU
29, SB-01 Proflle sieci blf)gazy przy ob. 6. Przetozenie sie¢ biogazu
istn. przewodow
30. SB-02 Profil sieci biogazu z istniejgcego przewodu sie¢ biogazu
do 0b.5.2
SIEC CIEPLNA
31. SC-01 Profil przetozenia sieci cieplnej przy ob. 6 sie¢ cieplna
32 SC-02 Profil doprowadzenia sieci cieplnej z istn. sie¢ cieplna
przewodu do ob. 5.2
33. SC-03 Profil doprowadzenia sieci cieplnej z istn. sie¢ cieplna
przewodu do ob. 6
_ Profil doprowadzenia sieci ciepinej z ob. o
34. SC-04 415 do ob. 7 sieC cieplna
Projekt instalacyjny co, ctw. i went
S-1 Plan sytuacyjny skala 1:500
W-01 |0b. 5.2, 5.3 Budynek stacji odwodnienia i suszenia osadéw Rzut przyziemia. [skala 1:100
Instalacje wentylacji, klimatyzacji
W-02 |0b. 5.2, 5.3 Budynek stacji odwodnienia i suszenia osaddéw Rzut dachu. skala 1:100

Instalacje wentylacji, klimatyzacji
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W-03 |0b. 5.2, 5.3 Budynek stacji odwodnienia i suszenia osadéw Przekréj A-A, B-B. |skala 1:100
Instalacje wentylacji, klimatyzacji.

W-04 [Ob. 5.2, 5.3 Budynek stacji odwodnienia i suszenia osadéw Rzut przyziemia. [skala 1:100
Instalacje c.o., c.t.w.

W-05 |Ob. 5.2, 5.3 Budynek stacji odwodnienia i suszenia osadéw Rozwiniecie skala 1:100
instalacji. Instalacje c.o., c.t.w.

W-06 |Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni skala 1:50
Rzut przyziemia Instalacje wentylacji, klimatyzacji.

W-07 |0b. 6 Budynek obstugi oczyszczalni Rzut pietra Instalacje wentylacji, skala 1:50
klimatyzacji.

W-08 |0b. 6 Budynek obstugi oczyszczalni Rzut dachu Instalacje wentylacii, skala 1:50
klimatyzacji.

W-09 |0b. 6 Budynek obstugi oczyszczalni Przekrdj A-A. Instalacje wentylacji, skala 1:50
klimatyzacji.

W-10 skala 1:50
Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni Rzut przyziemia. Instalacje c.o., c.t.w.

W-11 skala 1:50
Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni Rzut pietra. Instalacje c.0., c.t.w.

W-12 skala 1:50
Ob. 6 Budynek obstugi oczyszczalni Rozwinigcie instalacji. Instalacje c.0., c.t.w.

W-13 |0Ob. 7 Budynek portierni skala 1:50
Rzut przyziemia Instalacje wentylacji.

W-14 skala 1:50
Ob. 7 Budynek portierni Rzut przyziemia Instalacje c.o.

W-15 skala 1:50
Ob. 7 Budynek portierni Rozwiniecie instalacji. Instalacje c.o.

W-16 skala 1:50
Ob.1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Rzut pigtra. Instal. went, c.o, c.t.w

W-17 skala 1:50
Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Rzut dachu. Instal. went, c.o, c.t.w

W-18 |Ob. 1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Przekréj A-A, B-B. Instal. went, c.o, [skala 1:50
c.t.w

W-19 skala 1:50
Ob.1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Rzut pietra. Instalacje c.o, c.t.w

W-20 |0b.1.13 Budynek socjalny z laboratorium. Rozwiniecie instalacji. Instalacje c.o, [skala 1:50
c.t.w

W-21 |Ob. 4.15, 1.10;11 Budynek kottowni, WKF. Rzut dachu. Instalacje went. skala 1:100

Projekt instalacji AKPiA

Nr rysunku Tytut rysunku

RYSUNKI OGOLNE

EP -0.00/ 01 Schemat technologiczno - pomiarowy

EP - 0.00/ 02 Schemat sieci sterownikowej oczyszczalni

EP-0.00/ 11 ark. 1-2 Schemat uktadu sygnalizacji poziomu

EP-0.00/ 12 ark. 1 Schemat detekcji gazow CH4 / H2S

"EPSA 000 /T3- ark. 1 Schemat detekcji gazow CH4

"EP“A 000 / 14 ark. 1 Schemat detekcji gazéw H2S

"EP*~ 000 /T5- ark, 1-2 Schemat sterowania pomp automatyki wymiennikow ciepta

0OB. 1.10
EP - 0.00/ 16 ark. 1-2 Schemat sterowania zawordéw automatyki wymiennikow
ciepta OB. 1.10
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OB. 1.10 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA "A"

EP-1.10/01 ark. 1 Szafa zasilajaco - sterownicza R1.10 (istn.). Schemat
blokowy przytaczen urzadzen technologicznych
EP-1.10/02 ark. 1-2 Szafa automatyki SA110A (rozbudowa). Schemat blokowy
przytaczen AKPIA
EP-1.10/03 ark. 1-4 Szafa automatyki SA110. Schemat strukturalny
EP-1.10/04 ark. 1-2 Szafa automatyki SA110. Rozmieszczenie urzadzen
"EP"A 110 TOS5- ark. 1 Schemat technologiczny systemu automatyki wymiennikéw
ciepta
EP-1.10/ 06 ark. 1 Moduty 170 110.
Modut wej$¢ analogowych
"EP"A 110 TOT~ ark. 1 Moduty I/0 110.
Modut wyjs¢ analogowych
EP-1.10/08 ark. 1-4 Moduty 1/0 110.
Modut wejs¢ cyfrowych
EP-1.10/ 09 ark. 1-4 Moduty I/O 110.

Modut wyjsé cyfrowych

OB. 1.11 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJINA "B"

EP-1.11/01 ark. 1-3 Szafa automatyki SA111.
Schemat blokowy przvtaczet AKPIA
"EP*A 11 TO2- ark. 1-4 Szafa automatyki SA111. Schemat strukturalny
EP-1.11/03 ark. 1-2 Szafa automatyki SA111. Rozmieszczenie urzadzen
EP-1.11/04 ark. 1 Schemat technologiczny systemu automatyki wymiennikéw
ciepta
EP-1.11/05 ark. 1-3 Sterownik PLC 111.
Modut wejs¢ analogowych
"EP*A 11 TO6- ark. 1 Sterownik PLC 111,
Modut wyjs$¢ analogowych
EP-1.11/07 ark. 1-12 Sterownik PLC 111. Modut wej$é cyfrowych
EP-1.11/08 ark. 1-4 Sterownik PLC 111. Modut wyjé¢ cyfrowych

OB. 1.13 POMPOWN

OB. 2.8 POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO ZAGESZCZONEGO OCIEKOWA

EP-1.13/01 ark. 1-2 Szafa automatyki SA113A.

Schemat blokowy przytaczen AKPIA
EP-1.13/02 ark. 1-4 Szafa automatyki SA113A. Schemat strukturalny
EP-1.13/03 ark. 1-2 Szafa automatyki SA113A. Rozmieszczenie urzadzen
"EP"A 113 /"W ark. 1-3 Moduly I/O 113A.

Modut wejs$¢ analogowych
EP-1.13/05 ark. 1-3 Moduty I/0 113A.

Modut wyj$¢ analogowych
"EPYA 113 /"W ark. 1-8 Moduty I/O 113A.

Modut wejs¢ cyfrowych
EP-1.13/07 ark. 1-4 Moduty I/O 113A.

Modut wyjs¢ cyfrowych
OB. 3.1 BUDYNEK KRAT
EP-3.1/01 ark. 1-2 Szafa automatyki SA301.

Schemat blokowy przytaczen AKPIA
"EP"A 3.1 TO2- ark. 1-4 Szafa automatyki SA301. Schemat strukturalny
EP-3.1/03 ark. 1-2 Szafa automatyki SA301. Rozmieszczenie urzadzen
EP-3.1/04 ark. 1-2 Sterownik PLC 301.

Modut wejs¢ analogowych
"EP"A 3.1 TO5- ark. 1-12 Sterownik PLC 301. Modut wej$¢ cyfrowych
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EP-3.1/06 ark. 1-4 |Sterownik PLC 301. Modut wyjsé cyfrowych

OB. 3.2 ZBIORNIK WYROWNAWCZY WOD DESZCZOWYCH

EP-3.2/01 ark. 1 Szafa automatyki SA302 (istn.).

"EP"A 3.2 TO2- ark. 1-4 Modut I/0 302 (dobudowa) Modut wejsé cyfrowych

OB. 3.9 POMPOWNIA TECHNOLOGICZNA POWODZIOWA I POMPOWNIA WODY
ORGANICZNE)]

"EP"A 3.9 /""01 Szafa zasilajaco - sterownicza SSPWT1. Schemat blokowy
przytaczen AKPIA
EP-3.9/02 ark. 1 Sterownik PLC 309.
Modut wejs¢ analogowych
EP-3.9/03 ark. 1 Sterownik PLC 309.
Modut wyj$¢ analogowych
"EP*~ 3.9 TO4- ark. 1-4 Sterownik PLC 309. Modut wejéé cyfrowych
EP-3.9/05 ark. 1-4 Sterownik PLC 309. Modut wyjs¢ cyfrowych
OB. 3.21 STACJA ZAGESZCZANIA OSADU NADMIERNEGO
EP-3.21/01 ark. 1-2 Szafa automatyki SA321.
Schemat blokowy przytaczen AKPIA
"EP"A 3.21 /02 ark. 1-4 Szafa automatyki SA321. Schemat strukturalny
EP-3.21/03 ark. 1-2 Szafa automatyki SA301. Rozmieszczenie urzadzen
"EP"A 3.21 TO4- ark. 1-4 Sterownik PLC 321. Modut wejs$é cyfrowych
EP-3.21/05 ark. 1-4 Sterownik PLC 321. Modut wyjs$¢ cyfrowych
OB. 4.3 BUDYNEK OBSLUGI WEZLA WKF
EP-4.3/01 ark. 1-3 Szafa automatyki SA403 (istn.).
Schemat blokowy dobudowy przytaczen AKPIA
"EP"A 4.3 TO2- ark. 1-2 Sterownik PLC 403 (dobudowa) Modut wejs¢ analogowych

OB. 5.2 BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA I SUSZENIA OSADOW
OB. 5.3 ZBIORNIK RECEPCJI OSADOW ODWODNIONYCH I PODSUSZONYCH

EP-5.2/01 ark. 1 -6 Szafa automatyki SA502.

Schemat blokowy przytaczen AKPIA
EP-5.2/02 ark. 1 -5 Szafa automatyki SA502. Schemat strukturalny
"EP"~ 5.2 TO3- ark. 1-2 Szafa automatyki SA502. Rozmieszczenie urzadzen
EP-5.2/04 ark. 1-2 Sterownik PLC 502.

Modut wej$¢ analogowych
"EP"/ 52 TO5- ark. 1-2 Sterownik PLC 502.

Modut wyj$¢ analogowych
EP-5.2/06 ark. 1-28 Sterownik PLC 502. Modut wej$é cyfrowych
"EP"~ 5.2/ 07 ark. 1-12 Sterownik PLC 502. Modut wyj$é cyfrowych
AKPIiA_Tab 1-3
AKPIA_Tab 4.1-4.10
AKPIiA_Tab 5
AKPIiA_Tab 6.1-6.9
AKPiA_Tab 7
AKPiA_Tab 8

AKPIA_Zatacznik 1
AKPIA_Zatacznik 2

PROJEKT DROG I PLACOW WEWNETRZNYCH

D= 1 Plan orientacyiny «o.vcriciiiiiiinniiii i s et 1:10000
D - 2.1 Plan sytuacyjno — WYSOKOSCIOWY .u.cusiiniinimiiiiiiiit s ire s sras s s e s nenas o 1:500
D — 2.2 Plan sytuacyjno — WYSOKOSCIOWY ...ccuuirniviniriiiiiniiiseiisiissn st e ennaenas 1:500

26

Roboty budowlane ,Budowa suszarni mechanicznej osadéw $ciekowych wraz z modernizacja obiektow,
oczyszczalni éciekéw w Rzeszowie” )




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia - Czesé III — Opis przedmiotu zamdwienia

D = 3 Profil pOdIUZNY ..t 1:100/1:1000
D - 4 SzczegOty KONSEIUKCYINE tviviviviii e e e e s 1:10/1:50

Projekt technologiczny

Nr rys. Tytut Skala
T-1 |Plan sytuacyjny 1:500
T-2 Schemat technologiczno-pomiarowy gospodarki osadowej
T-3 Ob. 5.1 Zbiornik osadu przefermentowanego 1:50

Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadéw 1:50
T-4 Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadow odwodnionych i podsuszonych
Rzut
Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow 1:50
T-5 o
Przekroj A-A
Ob. 5.2 Budynek stacji odwadniania i suszenia osadow 1:50
T-6 | Ob. 5.3 Zbiornik recepcji osadéw odwodnionych i podsuszonych
Przekroje B-B, C-C
T-7 | Ob. 5.4 Magazyn operacyjny osadu 1:100
T-8 Ob. 5.5 Instalacja dezodoryzacji odgazdw z urzadzen odwadniania i 1:50
suszenia osadow
T-9 | Ob. 5.6 A, B Biofiltry odgazéw z osadnikdw wstepnych 1:50
T-10 |Ob. 5.7 Biofiltr odgazéw ze zbiornika wyréwnawczego 1:50
T-11 | Ob. 5.8 Biofiltr odgazow ze zbiornika osadu przefermentowanego 1:50
T-12 | Ob. 5.9 Stacja koagulantu 1:50
T-13 | Ob. 5.10 Pompownia odciekdéw z pras 1:50
T-14 | Komora rozdzielcza zasuw KRZ 1:25
T-15 Ob. 1.10; Ob. 1.11 Wydzielona komora fermentacyjna AiB 1:50
Rzut
T-16 Ob. 1.10; Ob. 1.11 Wydzielona komora fermentacyjna AiB 1:50
Przekroje
T-17 Ob. 1.13 Pompownia osadu wstepnego zaggszczonego 1:50
Rzut i przekroje
T-18 Ob. 2.8 Pompownia ociekowa rzut i przekroje 1:50
Ob. 1.13 Pompownia osadu wstepnego zageszczonego rzut
T-19 | Ob. 3.14 Punkt zlewny $ciekéw dowozonych 1:50
T-20 | Ob. 3.15 Instalacja odwadniania piasku 1:50
T-21 | Ob. 3.21 Stacja zageszczania osadu nadmiernego 1:50
T-22 | Ob. 3.9 Pompownia powodziowa i pompownia wody technologicznej 1:50

Projekt wstepny przytacza gazu ziemnego

1. S-01 Plan sytuacyjny - przylacze gazu ziemnego -
2. S-02 Profil przewodu gazu ziemnego do Ob.4.15 iOb. 5.2 gaz ziemny

Tabela uzgodnien miedzy branzowych
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Czesé II1/4 - Dodatkowe opracowania

Dodatkowe opracowania:

Poz. NAZWA OPRACOWANIA
~Koncepcja modernizacji ciagu przerébki osadéw éciekowych wraz z termiczng utylizacjg
1 osadéow - Oczyszczalnia éciekdw w Rzeszowie” opracowanie Europejskie Centrum
Ekologiczne Sp. z 0.0., Warszawa, marzec 2015,
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zatozen techniczno-ekonomicznych pod budowe
3 oczyszczalni  $ciekbw w  Rzeszowie opracowanie Przedsigbiorstwa  Geologiczno-
Fizjograficznego i Geodezyjne Budownictwa z 1971r
3 Dokumentacja Geologiczna pod rozbudowe bloku przerébki osadéw oczyszczalni éciekéw na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie woj. Podkarpackie” z 2002r.
4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska ~ Geo-Har, 2013 r
,Analiza poréwnawcza systemu odwadniania i suszenia osadu na Oczyszczalni Sciekow w
5 Rzeszowie”
Dokumentacja ,Geotechniczne warunki posadowienia okreslajace warunki gruntowo-wodne
6 w rejonie budowy suszarni mechanicznej osadéw wraz z modernizacjq obiektow
Oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie” wykonane przez GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszow, 2016r.
7 Archiwalna dokumentacja projektowa
8 Dane bilansowe (ilodciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejacego - materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego
Deklaracja Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 o braku
9 oddziatywania projektu pn.: ,Budowa suszarni mechanicznej osadéw wraz z przebudowg
(modernizacjg) obiektow Oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie” na obszar Natura 2000.
10 Raport z testowania urzadzen odwadniajacych.
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Czeséé II1/5 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sporzadzone zostaly przez Biuro
Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej “BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.; 01-785 Warszawa

ul. Broniewskiego 3

Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:

1. ST 00. Wymagania ogdlne

2. ST 01 Roboty rozbidrkowe

3. ST 02 Roboty ziemne

4, ST 03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu

5. ST 04 Roboty konstrukcyjno ~ budowlane:

6. ST 04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

7. ST 04.02 Konstrukcje murowe

8. ST-04.03 Elementy stalowe

9. ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
10. ST 05 Instalacje technologiczne

11. ST 06 Sieci miedzyobiektowe

12. ST 07 Roboty drogowe

13. ST 08 Roboty pokrywcze

14. ST 09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powtoki zabezpieczajace
15. ST 10 Instalacje wod-kan w obiektach

16. ST 11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
17. ST 12 Roboty elektryczne

18. ST 13 Instalacje AKPIiA

19, ST 14 Roboty wykonczeniowe w obiektach

20. ST-14.01 Tynki i oktadziny

21. ST-14.02 Posadzki

22,  ST-14.03 Zabudowa otwordow

23, ST-14.04 Roboty malarskie
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Czeé¢ I11/6 - Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Zaplecze powinno by¢é umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacjg, ogrzewanie, linie

telefoniczne, faks, dostep do internetu i instalacje elektryczna.

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé we wtasnym zakresie oraz na wiasny koszt i ryzyko droge
dojazdowg do terenu budowy. Wykonanie drogi dojazdowej zgodnie z wymaganiami ST-07 ,Roboty
drogowe” lub uzgodnieniami z Inzynierem. Wykonawca zobowiazany jest takze do biezacego utrzymania
drogi dojazdowej w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robét budowlanych. Wszystkie

koszta wykonania oraz utrzymania drogi dojazdowej wykonawca ujmie w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét i urzadzen zgodnie z: Ksigga Identyfikacji Wizualnej
znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programoéw polityki spojnoéci na lata 2014-2020, Strategig
komunikacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji
programoéw operacyjnych polityki spéjnosci na lata 2014-2020 oraz Podrecznikiem wnioskodawcy i

beneficjenta programoéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
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Czesé¢ III/7 — Ré6wnowaznosc¢ rozwigzan

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu - takze
w dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt
budowlanych, znajduja sie jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie,
Zrédta lub szczegélne procesy, ktore charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3
ustawy p.z.p., dopuszcza rozwiazania réwnowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (dotyczg one
wszystkich elementéw sktadnikéw opisu przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu,

ktére sqg wymagane od wykonawcy).

W takiej sytuacji w celu wykazania réwnowaznosci Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, takich jak deklaracje zgodnosSci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty
techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dowolnych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymagari wskazanych w STWIOR, oraz Dokumentacji Projektowej
(z uwzglednieniem ewentualnych odchyleri w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji),

ktérych wybdr lezy po stronie Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiajacy naprowadza, ze autor dokumentacji projektowej przewidziat krok po
kroku pewien proces technologiczny, ktéry ma zachodzi¢ w oczyszczalni i przyporzadkowat mu
dany rodzaj urzadzen. Jednoczeénie nalezy podkresli¢, ze zgoda na zastosowanie urzgdzeri
réwnowaznych, nie oznacza zmiany przewidzianych przez zamawiajgcego urzgdzen na
zupetnie inne urzadzenia, a tym samym na zmiane koncepcji dziatania oczyszczalni, nawet
je$li w ten sposéb zostanie osiggniety ten sam lub lepszy efekt. Jesli w
efekcie zamawiajacy pisze np. ,prasa Hokowa”, ktdra jest nazwg rodzaju urzgdzenia, a nie
nazwg producenta, podajgc nazwe producenta A, toréwnowazna jest prasa tlokowa
producenta B lub C, a nie zupeinie inne urzadzenie, np. wiréwka dekantacyjna. Zaden z

przepiséw ustawy p.z.p. nie uprawnia do odmiennych wnioskéw.

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy
a) Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wylacznie aktualna
dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy
Wykonawca wnioskuje o rozwigzania réwnowazne, we wszystkich tych przypadkach
Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do akceptacji
Inzyniera Kontraktu iZamawiajgcego (dokumentacji tej nie nalezy myli¢
z dokumentacjg wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby decyzja InZyniera nie
mogta skutkowaé opéznieniem w sktadaniu zamdwieri i prowadzeniu robét. Powyzsze
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia

projektowe.
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b) Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego Iub w wypadku zaistnienia
koniecznoéci wykonania dodatkowych projektdw i opracowarn [lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowal wyzej
wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robot. Powyzsze
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedfozone do akceptacji Inzyniera
Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych opracowari nie moze mie¢ wplywu na

harmonogram prowadzenia robot.

32

Roboty budowlane ,Budowa suszarni mechanicznej osadéw $ciekowych wraz z modernizacja obiektow
oczyszczalni $ciekdw w Rzeszowie”




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia - Czes¢ III - Opis przedmiotu zamdwienia

Czes$¢ II1/8 — Dostawy Urzadzen

UWAGA. Dostawa ciagnika, fadowarki przequbowej i przyczepy
samowyladowczej typu tandem ujetych w dokumentacji projektowej
nie _sa objete przedmiotem niniejszego zamodwienia. Zostana one
zrealizowane w odrebnym postepowaniu.

Czes$é II1/9 — Tabela ceny (zwane w Kontrakcie Wykazy)

1. Tabela Ceny - zatacznik nr 6 do SIWZ stanowi jedynie dokument techniczny pomocniczy do
rozliczenia inwestycji i nie moze byé podstawa do wyliczenia ceny ryczaltowej za realizacje
zamowienia.

2. Wykonawca dostarczy najpézniej w dniu podpisania umowy wypetniong Tabele Ceny zgodnie

z zatacznikiem nr 6 do SIWZ - w 3 egzemplarzach.

3. Nie dostarczenie wypetnionej Tabeli Ceny bedzie odczytane jako uchylanie sie przez Wykonawce od

zawarcia umowy i zostang zastosowane postanowienia art. 94 ust. 3 ustawy pzp.

Vi

4

PREZES ZARZADU

ins. Robert Nedza

mgr inz,fok :ord Kempa
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