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1. Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania inwestycyjnego ,Budowa suszarni mechanicznej osadéw wraz z modernizacjg
obiektdw oczyszczalni $ciekdw” obejmujacej wszystkie dokumenty niezbedne do realizacji
zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien oraz ostatecznych
decyzji administracyjnych, w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

Catoé¢ dokumentacji powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z p6Zn. zm.) oraz wymogi
okredlone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 z uwagi na planowana realizacje
zadania przy wspoétfinansowaniu ze srodkéw pomocowych.

Ponadto przedmiot niniejszego zamdwienia powinien zostaé wykonany w sposéb
odpowiadajacy wymogom réwnowaznym z okreslonymi w Warunkach Kontraktowych dla
Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajacego, tzw.
~Czerwony FIDIC”.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyc.

2. Zakres zamoOwienia
2.1.1 Opracowania wstepne

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne dane od
Zamawiajacego, zweryfikuje wszelkie dane wejsciowe oraz wykona wszelkie analizy i
opracowania niezbedne do prawidfowego wykonania petnego zakresu dokumentacji, a w
szczegolnosci:

— zweryfikuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dane wejsciowe do projektowania,

— opracuje bilans ilosciowy i jakos$ciowy osaddéw oraz innych strumieni (flotatu, thuszczu,

odpadéw) poddawanych obrdbce w czesci osadowej oczyszczalni Sciekdw,

— wykona szczegbtowg inwentaryzacje obiektdw i urzadzen oczyszczalni objgtych

zakresem zamdwienia oraz innych niezbednych dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

— zaktualizuje mapy do celéw projektowych w zakresie niezbgdnym do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia,

~ wykona niezbedne badania geotechniczne i hydrogeologiczne oraz sporzadzi

stosowng dokumentacje w tym zakresie,

— sporzadzi lub uzyska wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania niezbednych

uzgodnien i decyzji administracyjnych,

— przeprowadzi (na terenie oczyszczalni $ciekdw) testy urzadzer odwadniajgcych wg

warunkow okreslonych w pkt. 9.3.1. niniejszego opracowania.

2.1.2 Projektowanie

Wykonawca zaprojektuje wszystkie obiekty w zakresie niezbgdnym do realizacji celu
niniejszego zadania, a w szczegdlnosci:

—  roboty budowlane: przebudowe i renowacje obiektdw, roboty rozbiérkowe, roboty
ziemne i odwodnieniowe, roboty konstrukcyjno-architektoniczne, instalacje
wewnetrzne i zewnetrzne, sieci, itp.

— wyposazenie w urzadzenia technologiczne i armature,
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— roboty elektryczne i AKPIA wraz z nadrzednym systemem sterowania,

— wszelkie roboty towarzyszgce takie jak roboty drogowe, makroniwelacja terenu,

— wszelkie elementy niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa (np. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wyposazenia bhp i ppoz., wytyczne rozruchu i szkolenia obstugi),

— wszelkie roboty niezwigzane bezposrednio z blokiem przerdbki osaddw
wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji.

W zakresie projektowania Wykonawca opracuje co najmniej:

— wstepng propozycje projektowa zawierajgcg obliczenia procesowe, propozycje
rozwigzan wraz z ze wskazaniem przewidywanych kosztow inwestycyjnych i
eksploatacyjnych,

— koncepcje etapowania inwestycji,

— harmonogram realizacji inwestycji,

~ projekt budowlany (dla zaakceptowanej propozycji projektowej) opracowany dla
budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektéw i sieci we wszystkich
wymaganych branzach w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z pézn. zm.),

— wszelkie opracowania we wszystkich koniecznych branzach wymagane dla uzyskania
pozwolenia na budowe,

— dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji robdt, ktéra stanowié bedzie
uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb prowadzenia robdt,

~ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych STWIORB

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— harmonogram oraz wytyczne dla przeprowadzenia rozruchu i préb koficowych,

— przedmiary robét dla catego przedsiewziecia,

— kosztorys inwestorski dla catego przedsiewziecia,

— wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania
i wykonania obiektdw objetych niniejszg specyfikacja.

2.1.3 Whnioski, uzgodnienia, decyzje

Wykonawca sporzadzi stosowne wnioski i uzyska na wilasny koszt wszelkie wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i
wybudowania lub rozbudowania obiektéw objetych niniejszg specyfikacjg obejmujgce co
najmniej:

— aktualizacje istniejgcych decyzji (jezeli wystgpi rozbieznos¢ pomiedzy zapisami
decyzji, a przyjetymi w projekcie rozwigzaniami), a w szczegdlnosci decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje zadania, w tym:
przygotowanie i ztozenie wniosku wraz z aktualng kartg informacyjng przedsiewziecia
zgodnie z ustawg z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p6zn. zm.
Art.69), opracowanie - jezeli bedzie wymagany, raportu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z okreslonym zakresem oraz sporzadzenie
whniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
zadania na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p6zn. zm.); Wykonawca ztozy wniosek w imieniu
Zamawiajacego i uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z art. 32 i
art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zm.); Wykonawca ztozy wniosek w imieniu Zamawiajgcego i uzyska decyzje -
pozwolenie na budowe dla wszystkich rozbudowywanych, modernizowanych i
nowoprojektowanych obiektow oczyszczalni Sciekdw, ktdre wymagac beda takiej
decyzji,

— uzyskanie prawomocnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét nieobjetych
pozwoleniem na budowe dla wszystkich rozbudowywanych, modernizowanych i
nowoprojektowanych obiektdw oczyszczalni sciekdéw, ktdre wymagac beda takiego
zgtoszenia.

2.1.4 Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w okresie realizacji projektu oraz w okresie gwarancji i rekojmi, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego. Wstepnie zaktada sie okres trwania budowy
w latach 2016-2017. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany
jest do rozwigzywania w postaci graficznej i opisowej wszelkich kolizji wyniktych podczas
realizacji robdt oraz uzupetniania wszelkich niezauwazonych przez Zamawiajgcego brakéw w
przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Koszt nadzoru autorskiego uwzgledniony bedzie w wynagrodzeniu umownym za wykonanie
catosci przedmiotu zamdwienia. Wykonawca bedzie zobowiagzany réwniez do petnienia nadzoru
autorskiego 5 lat po oddaniu zmodernizowanych obiektdw do uzytkowania.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia
3.1 Uwarunkowania techniczne
3.1.1 Parametry projektowe istniejacej oczyszczalni

Przepustowos¢ oczyszczalni Sciekéw wg dokumentacji projektowej:
Qera = 54 500 m3/d,
RLM = 398 000

3.1.2 Cel zamowienia

Celem zamowienia objetego niniejszg specyfikacjg jest zaprojektowanie instalacji suszenia
ustabilizowanych odwodnionych osaddw $ciekowych wraz ze stacjg odwadniania osaddw wraz
Zz modernizacjg istniejgcych obiektéw gospodarki osadowej oraz pozostatych obiektédw
wskazanych w niniejszej specyfikacji. Nadrzednym celem przedsiewziecia objetego
projektowaniem jest umozliwienie suszenia komunalnych osadéw Sciekowych do zawartosci
suchej masy nie mniej niz 93% z zapewnieniem elastycznej pracy (w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika) w zakresie od 65% do 93% suchej masy oraz petnej higienizacji (przy suszeniu
catkowitym) rozumianej jako spetnienie tgczenie warunkéw okreslonych w § 2. 1. pkt.1) oraz
§ 2. 1. pkt.2) a) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie
komunalnych osaddw $ciekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). Powyzsze ma na celu zapewnienie
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zawartosci bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasozytéw jelitowych na poziomie ktdéry nie
ogranicza stosowania komunalnych osadéw Sciekowych.

3.2 Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekéw przy ul. Cieptowniczej 2 potozona jest w widtach rzeki Wistok oraz
obwodnicy kolejowej i drogowej m. Rzeszowa, w odlegtosci ok. 3,1 km na poétnoc od centrum
miasta na prawym brzegu Wistoka w odlegtosci ok. 100 m od rzeki. Powierzchnia dziatki w
granicach istniejgcego ogrodzenia wynosi 22,4 ha. Rzedne terenu wynoszg 197,70 + 200,50
mn.p.m. Teren o uksztaltowaniu ptaskim z wyjatkiem lokalnych obnizenn i wyniesien
wyksztatconych w trakcie realizacji obiektow oczyszczalni,

Obiekty oczyszczalni zlokalizowane sg na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 250, 251,
252, obreb 217 Rzeszéw-Pobitno, dla ktdrych MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie dysponuje
prawem wieczystego uzytkowania. Dla obszaru oczyszczalni obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nr 136/7/2006 dla terendw przemystowych w dzielnicy
Zateze w Rzeszowie (Uchwata nr V/80/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011
r.). Projektowane obiekty zlokalizowane bedg na ww. dziatkach.

3.3 Warunki klimatyczne

Miasto Rzeszéw potozone jest na pograniczu dwdch regiondw fizyczno-geograficznych
charakteryzujgcych sie warunkami klimatycznymi strefy przejSciowej; cieplejszej Kotliny
Sandomierskiej i chtodniejszego Pogdrza Karpackiego. Srednia roczna temperatura powietrza
wynosi  7,5°C przy amplitudzie miesiecznej do 23°C, z najcieplejszym lipcem
(Sredniomiesieczna temperatura +17,6°C) i najchtodniejszym styczniem (-5,2°C).

Najwieksza liczba dni gorgcych wystepuje w lipcu i wynosi ok. 11,4 dnia. Okres letni (Srednia
temperatura dobowa powyzej 15°C) trwa 90-100 dni w roku. Liczba dni mroznych waha sie w
przedziale 17,6-18,1w styczniu i 3,6-13,7 w grudniu, do okoto 5,5 w marcu. Ogétem na tym
terenie notuje sie $rednio w roku 51,1 dni mroznych. Dni przymrozkowe obserwuje sie $rednio
121 razy w roku.

Warunki wilgotnosciowe nie odbiegajg od $rednich krajowych. Najbardziej wilgotnymi
miesigcami sg listopad i grudzien (86-88% wilgotnosci wzglednej), najmniej maj i czerwiec.

Ruch powietrza w makroskali rejonu Rzeszowa zdominowany jest naptywem z kierunkow
zachodniego i wschodniego oraz modyfikujaca rolg doliny Wistoka i gor sterujgcych wiatrami z
potudniowego-zachodu. Cisze i wiatry do 1 m/s wystepujg przez ok. 8,6% czasu w roku.

Przebieg roczny zachmurzenia jest typowy jak w innych czesciach kraju. Najbardziej
chmurne sg miesigce jesienno-zimowe, najmniej wiosenne i letnie. Ilo$¢ dni pogodnych
z zachmurzeniem ponizej 2 wynosi 45, dni pochmurnych ok. 150. Opady letnie sg najwyzszymi
w ciagu roku. Srednio wynoszg one 90-98 mm. W poéitroczu chtodnym pokrywa $niezna
utrzymuje sie Srednio 83 dni. W obrazie rzeczywistych stosunkéw klimatycznych obszaréw
zabudowanych Rzeszowa wystepujg zapewne charakterystyczne odstepstwa wtasciwe dla
duzych zespotdw miejsko-przemystowych. W pewnych sytuacjach pogodowych wspomniane
odrebnosci klimatyczne prowadzi¢ mogg do znacznego zrdznicowania jakosci powietrza i
pogorszenia w sasiedztwie Zrédet niskiej emisji zanieczyszczen.

3.4 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Morfologicznie teren oczyszczalni obejmuje taras nadzalewowy rzeki Wistok, wysokos¢ do
$redniego poziomu wody w rzece ok. 8,0 + 10,0 m. W budowie geologicznej terenu biorg
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udziat utwory trzecio i czwartorzedowe. Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci itéw
pylastych i itotupkéw pochodzenia morskiego (ity krakowieckie). Zalegajg one na gtebokosci
7,0 + 10,0 m p.p.t. Osady macedonskie przykryte sg osadami pochodzenia rzecznego, s3 to
zwiry i piaski w spagu oraz mady w stropie. Powierzchniowe warstwy stanowig nasypy i gleba.
Poziom wodonosny wystepuje zasadniczo na rzednej 192,80 m n.p.m. i waha sie znacznie w
zaleznosci od stanu wody w rzece.

Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna opracowywana dla zrealizowanych w
ubiegtych latach inwestycji jest w posiadaniu Zamawiajacego i bedzie dostepna do wgladu
podczas wizji lokalnej wraz z pozostalg dokumentacjg oczyszczalni. Zamawiajgcy wymagda
wykonania niezbednych badan geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz sporzadzenia
aktualnej dokumentacji w tym zakresie niezbednej do zaprojektowania i wykonania robdt
budowlanych.

3.5 Stan formalno — prawny przygotowania inwestycji

Obiekty oczyszczalni zlokalizowane sg na dziatkach: 250, 251, 252, obreb 217 bedgcych w
uzytkowaniu wieczystym MPWIK Sp. z o0.0. w Rzeszowie. Lokalizacja modernizowanej
oczyszczalni jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr
136/7/2006 dla terendw przemystowych w dzielnicy Zateze w Rzeszowie (Uchwata nr
V/80/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i
decyzji administracyjnych niezbednych do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
rozpoczecia uzytkowania obiektow i instalacji objetych zakresem zamédwienia.

3.6 Dostepnos¢ mediow

— Woda biezaca, uzdatniona z wodociggu miejskiego, o cisnieniu roboczym 0,25 =+ 0,2
MPa - poza godzinami szczytowego rozbioru i ponizej 0,2 MPa — w godzinach szczytu.

— Woda technologiczna — $cieki oczyszczone biologicznie — sieé pierscieniowo-

promienista.
— Kanalizacja sanitarna i deszczowa — odprowadzenie do kanatu $ciekéw przed

osadnikami wstepnymi.

— Energia elektryczna — zasilanie z dwdch GPZ (Staromiescie i Nowe Miasto) napieciem
15 kV. Rozdzielnia gtéwna oczyszczalni posiada dwa transformatory 1250 kVA
15 kv/0,4 kV.

3.7 Dostepnosc¢ Placu Budowy
Ukfad komunikacyjny na terenie oczyszczalni sciekdw zapewnia dojazdy eksploatacyjne i
pozarowe do wszystkich obiektéw.
3.8 Opis stanu istniejgcego obiektdw oczyszczalni
3.8.1 Historia oczyszczalni

Oczyszczalnie $ciekéw dla miasta Rzeszowa projektowano w latach 1972-1974, budowa
rozpoczeta sie w 1974 roku i trwata 14 lat. W 1988 roku Oczyszczalnia zostata oddana do
uzytku (po wstepnym rozruchu przy doptywie zaledwie ok. 40% docelowej ilodci Sciekdw z
lewobrzeznej czesci miasta). Po przylaczeniu pozostatej ilosci Sciekéw z lewobrzeznej czesci
miasta w roku 1989 zrealizowano II etap rozruchu.
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Zakonczona w 1998 roku modernizacja wstepna oczyszczalni zwiekszyta jej przepustowos¢
oraz umoZliwita zastosowanie nowej technologii usuwania zwigzkéw biogennych,
automatyczng kontrolg i sterowanie procesem technologicznym jak réwniez urzadzen do
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadéw. Osiggane parametry oczyszczonych
$ciekéw odpowiadaja obecnie wymogom obowigzujacych przepiséw Prawa Wodnego.

W latach 2003 — 2004 zostaty dobudowane dwie dodatkowe komory fermentacyjne oraz
suszarnie stoneczne.

W latach 2014 - 2015 zmodernizowano czes¢ biologiczng oczyszczalni $ciekéw, zaktadajac
petne usuwanie zwigzkéw biogennych. W trakcie inwestycji zwiekszono objeto$¢é komdr
biologicznych do 49 240 m? wybudowano pompownie posrednig $ciekdw po czesci
mechanicznej, hale dmuchaw, pompownig osadu wstepnego oraz wezet koagulacji odciekéw
z odwadniania osadow

Oczyszczalnia Sciekéw zostata zaprojektowana na przeptyw Q¢= 54 500 m3/d i 398
tys. RLM. Obecnie srednio dobowy przeptyw wynosi ok. 40 000 m3/d.

3.8.2 Opis technologii oczyszczania sciekow

Technologia oczyszczania $ciekdw uwzgledniajgca zmiany dotyczace usuwania biogendw w
catosci, zaktada peine mechaniczno - biologiczne oczyszczanie $ciekdéw z  usuwaniem
substancji biogennych (azot, fosfor) i obejmuje nastepujgce stopnie oczyszczania:

I° - oczyszczanie mechaniczne Sciekdw - procesy cedzenia, sedymentacji i flotacji
realizowane sg w trzech kolejnych urzadzeniach: kratach (3 szt.), piaskownikach (4 szt.) i
osadnikach wstepnych (2 szt. po 3768 m? objetosci czynnej kazdy); dodatkowym obiektem I°
oczyszczania jest zbiornik retencyjny Sciekdw opadowych (objeto$¢ czynna 5062 m?3).

II° - oczyszczanie biologiczne — realizowane jest za pomocg osadu czynnego pracujgcego
w systemie BARDENPHO w nastepujgcych komorach biologicznych:

1 komora defosfatacji o objetosci czynnej 3400 m? (komora anaerobowa),

2 komory predenitryfikacji o objetosci czynnej 300 m? kazda (komora anaerobowa),

2 komory denitryfikacji o objetosci czynnej 7920 m?* kazda (komory anoksyczne),

2 komory nitryfikacji o objetosci czynnej 14700 m3 kazda (komory aerobowa).

Ostatnim etapem oczyszczania Sciekdw sg 4 osadniki wtdrne (radialne) o $rednicy 42 m
i objetosci czynnej 4668 m? kazdy, w ktérych nastepuje oddzielenie osadu czynnego (poprzez
system zgarniaczy ssawkowych ipompownie powraca do komory predenitryfikacji) od
sklarowanych Sciekéw oczyszczonych, Oczyszczone $cieki grawitacyjnie odptywajg do rzeki
Wistok oddalonej o 100 m od oczyszczalni.

3.8.3 Opis technologii przerébki osadow Sciekowych

Osad nadmierny

Osady czynne z 4 osadnikow wtérnych (o objetosci V= 18672 m? facznie ) trafiajg do
Komory rozdziatu a nastepnie do zbiornika osadu przy budynku Pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego. Osad nadmierny jest kierowany do budynku zageszczarek za
pomocg dwdch pomp Srubowych firmy Allweiler typ AELIE 2700. Pozostata czeé¢ osadu
czynnego jest recyrkulowana z Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego za pomoca
5 szt. pomp KSB typ SEWATEC K250-401G23EN.

W istniegjgcym budynku zageszczania znajduja sie obecnie dwie zageszczarki Huber Twin
Belt oraz Klein Twin Belt kazda o nominalnej wydajnosci 120 m3/h, wydajnosci rzeczywistej
do 80 m3/h Obecnie sprawna technicznie jest tylko zageszczarka Huber Twin Belt.
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Zageszczarka Klein Twin Belt jest wylaczona z eksploatacji gdyz wymaga remontu badz
wymiany.

W budynku zageszczarek miesci sie stacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu w sktad
ktdérej wchodzi: 1 pompa dozujaca do osadu ALLWEILER SEB 1E 50 — IE 7011PO1 oraz 1
pompa dozujgca do stacji ADBP15,3 E21 POX.

Osad wstepny

Miejscem powstawania osadéw wstepnych sg wymienione w poprzednim rozdziale 2
osadniki wstepne o tgcznej objetosci czynnej V. = 7536 m3. Osad z osadnikdw wstepnych,
kierowany jest do Pompowni osadu wstepnego:

e objeto$¢ czynna komory mokrej — 85 m3,
o objetos$¢ komory suchej — 52,5 m3,

Wyposazenie Pompowni stanowi:

e 2 szt. pomp zatapialnych KSB Amarex KRT E 80-250/74UG-S
e mieszadio KSB Amamix C 3728/38 UDG
Z pompowni osadu wstepnego osad pompowany jest do Zagegszczacza grawitacyjnego o
nastepujgcych wymiarach:
o Srednica wewnetrzna — 8,5 m
e Wysokosc¢ catkowita — 7,65 m
e Wysokos¢ czesci stozkowej — 3,95 m
e Nachylenie $cian — 1:1
e Srednica podstawy stozka — 0,6 m
e Objetos¢ catkowita — 304 m?

Zageszczacz grawitacyjny jest wyposazony réwniez w mieszadto REDOR typy S -
230/950.1,1.

Zageszczony osad kierowany jest do obiektu Pompowni osadéw w ktdrej znajdujg sig 4
pompy (2 x pompy ttokowe firmy BOERGER PL — 200 oraz 2 x pompy $rubowe firmy SEEPEX
BN 52 — 12) z ktdrych po 2 pompy (ttokowa + Srubowa) przeznaczone sg do ttoczenia osadu
wstepnego, a dwie kolejne do osadu przefermentowanego.

Dezintegracja

Dezintegrator ultradzwiekowy czeéci osadu zageszczonego nadmiernego obecnie jest
wylaczony z eksploatacji od ok. 7 lat z powodu awarii modutéw sond ultradzwigkowych, nie
przewiduje sie jego dalszego wykorzystywania ze wzgledu na awaryjno$¢ i brak wyraznych
efektdw jego dziatania, co moze by¢ zwigzane ze zbyt niska wydajnoscig i moca urzadzenia
umozliwiajgcego dezintegracje tylko czesci osadu nadmiernego.

Fermentacja osadow

Zageszczone osady surowe poprzez Pompownie osadéw (1 pompa ttokowa firmy BOERGER
PL — 200 oraz 1 pompa $rubowe firmy SEEPEX BN 52 — 12) trafiajg do 4-ech Wydzielonych
Zamknietych Komér Fermentacyjnych (WKF A,B,C i D), zageszczone osady nadmierne ttoczone
sg pompa $rubowg do WKF ,A” i ,B” bezposrednio z budynku zageszczarek, a pozostata czgs¢
osadu nadmiernego zageszczonego kierowana jest do komér ,C” i ,D” poérednio poprzez
Budynek obstugi wezta WKF. W budynku obstugi WKF zlokalizowane sg 3 wymienniki ciepta
firmy ENREM POLANIEC.
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W WKF-ach zachodzi beztlenowa mezofilowa fermentacja osadéw w temperaturze 34 do
38°C. W wyniku fermentacji powstaje ustabilizowany osad przefermentowany oraz biogaz.

Osad przefermentowany z WKF-éw ,A” i ,B” bezposrednio poprzez pompownie ttoczony jest
do zbiornika osadu przefermentowanego przy budynku prasy. Osad z WKF-6w ,C” i ,D"
grawitacyjnie przelewa sie do zbiornika osadu przefermentowanego przy komorach
fermentacyjnych skad poprzez pompownie ttoczony jest do zbiornika osadu przy budynku
prasy.

Istniejgce komory fermentacji zapewniajg $redni czas prowadzenia procesu na poziomie 18-
20 d. Ilos¢ kierowanego do fermentacji osadu regulowana jest tak aby czas fermentacji byt
utrzymywany na mozliwe stalym poziomie. W oparciu o dobowe pomiary ilosci osadu
kierowanego do fermentacji wyznaczono zakres rzeczywistego czasu zatrzymania. Po
odrzuceniu wielkosci skrajnych rzeczywisty czas zatrzymania waha sie w granicach od 18 do
24d. Podany czas odpowiada wartosciom wymaganym dla prowadzenia efektywnego procesu
fermentacji, jednakze w przypadku zwiekszenia ilosci osadéw np., nadmiernego w sytuacji
Zmiany procesu oczyszczania Sciekéw poprzez zwiekszenie efektywnosci redukcji biogenow
moga by¢ obserwowane wahania procesu, ktére wystepujg juz w chwili obecnej w sytuaciji
zwiekszonego odprowadzania osadu nadmiernego.

Ponizej zostaty przedstawione podstawowe wymiary komdr WKF, zbiornika osadu
przefermentowanego, zbiornika osadu przy budynku pras, a takze przy stacji zlewnej
ttuszczéw:

Wydzielone komory fermentacyjne ,A" i ,B”

e Objetos¢ czynna 1 komory — 2290 m?3

e Wysokosc¢ catkowita — 17,5 m

e  Wysoko$¢ czynna — okoto 15 m

e Wysokos¢ czesci stozkowej gornej — 2,8 m
o Srednica gornego stozka — 4,0 m

e Wysokos¢ walczaka — 6,6 m

e Srednica wewnetrzna walczaka — 16,6 m

e Wysoko$¢ czesci stozkowej dolnej — 8,1 m
o Srednica dolnego stozka — 1,0 m

Komory fermentacyjne A i B sg wyposazone w mieszadto AGIMIX AM — 03LT, wymienniki
typu spiralnego SWC 16.0-5 fgcznie 6 sztuk oraz 6 szt. pomp cyrkulacyjnych 250 Z2K KFP
Biatogon o wydajnosci ok. 220 m3/h.

Wydzielone Komory Fermentacyjne ,C" i ,D”

e Objetos¢ czynna jednej komory — 2234 m?
e Wysokosc¢ catkowita — 16,06 m

e  Wysoko$¢ czynna — okoto 12,97 m

e Wysoko$c¢ czesci stozkowej gornej — 4,24 m
o Srednica gornego stozka — 2,3 m

e Wysoko$¢ walczaka — 7,2 m

e Srednica wewnetrzna walczaka — 17,0 m

e Wysokos¢ czesci stozkowej dolnej — 4,62 m
e Srednica dolnego stozka -1,0 m
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Komory fermentacyjne C i D sg wyposazone w mieszadto AGIMIX AM — 03 LT, wymienniki
ciepta typu ,rura w rurze” w ilosci 3 szt. kazdy o mocy 308 kW oraz 3 pompy cyrkulacyjne KSB
SEWABLOCK o wydajnosci 180 m?3/h.

Zbiornik osadu przefermentowanego po WKF- ach ,C" i ,D”
e Objetos¢ catkowita — 75 m3
e Objetos¢ czynna — 60 m?
e Srednica wewnetrzna —4,5 m
e  Wysokos¢ (z dnem stozkowym) — 4,6 + 5,0 m
Zbiornik osadu przefermentowanego dla WKF C i D jest wyposazony w 1 szt. pompy
ALLWEILER AEB1E 1450 IE o wydajnosci ok.35 m3/h, 1 szt. pompy BOERGER PL 200 oraz
mieszadto firmy REDOR SG.

Zbiornik osadu przy budynku pras
e Objetos¢ czynna — 130 m3
e Wymiary w rzucie — 5,4 x 54 m
e Wysoko$¢ catkowita — 5,2 m
e Wysoko$¢ czynna — 4,6 m
e Zbiornik wyposazony w 2 szt. Mieszadet firmy ABS
Zbiornik przy stacji zlewnej thuszczow
e Objetos¢ czynna — 60 m?
e Wymiary w rzucie — 6,6 X 6,6 m
e Wysokos¢ catkowita — 2,7 m
e  Wysokos$¢ czynna — 1,35 m
Stacja zlewng wyposazona jest w 2 pompy $rubowe firmy SEEPEX typu BNA 6L o wydajnosci
5-15 m3/h, mieszadto REDOR VD 80 — 9100190/58/0,75, macerator Firmy SEEPEX typ I 25 0
wydajnosci 20 m3/h - 2 szt., ktdre sg wylaczone z eksploatacji.

Odwadnianie osadow

Aktualny $redni stopienn odwodnienia osadu przefermentowanego wynosi 16,2% s.m.
Oczyszczalnia Sciekéw w Rzeszowie posiada dwie prasy tasmowe firmy Bellmer:
e typ WPN K3 o wydajnosci do 25 m3/h
e typ WPN K3S o wydajnosci do 30 m3/h
Praca odbywa sie jedng prasa ze $rednig wydajnoscig okoto 20 m3/h
Odcieki z odwadniania osaddw przefermentowanych wprowadzane Sg poprzez wezet
koagulacji odciekéw z odwadniania w kanat doprowadzajacy Scieki surowe do budynku krat.
Wezet koagulacji odciekéw z odwadniania obejmuje obiekty:
e stacje magazynowania i dozowania koagulantu:
zbiornik magazynowy o pojemnosci 16 m3,
zestaw dozujacy koagulant — 2 szt.
zbiornik retencyjny z pompownig odciekdéw:
objeto$¢ czynna komory szybkiego mieszania — 31,5 m?,
objetos¢ czynna komory flokulacji — 189 m?,
wyposazenie mieszadta pionowe wolno i $rednioobrotowe Agimix AM 03 — 3
szt,
o objetos¢ czynna pompowni — 6,6 m3.

c O O O O ©O
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e pompownia wyposazona w dwie pompy KSB Amarex ND 80-220/034 ULG,
osadnik pokoagulacyjny:

o objeto$¢ czynna czesci przeptywowej — 226 m3,

o objetos¢ leja osadowego — 120 m3.
pompownia odciekow podczyszczonych:

o objetos¢ komory mokrej — 9 m?,

o wyposazenie 2 szt pomp zatapialnych KSB KRTF 80-251/122UG-S
pompownia osadu pokoagulacyjnego:

o objeto$¢ komory suchej — 27 m3,

o wyposazenie 2 szt. pomp KSB Sewabloc F 065-250G2 H 100L 04.

Produkcja osadu odwodnionego wynosi okoto 1 700 Mg/miesigc (min. 1 400 Mg/miesigc
do max. 2 000 Mg/miesigc).

Suszarnia stloneczna osadow

Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw w Rzeszowie znajduje sie suszarnia stoneczna
sktadajgca sie z czterech hal. Suszenie odbywa sie tylko z wykorzystaniem energii stonecznej
i w minimalnym stopniu z wykorzystaniem energii cieplnej odpadowej. Teoretyczna wydajnosc
suszarni umozliwia wysuszenie tylko czesci ok. 25% ilosci powstajacych na oczyszczalni
osadéw do poziomu 55% - 60% s. m. Na suszarnie sktadaja sie 4 ciggi o szerokosci 11m i
dtugosci 90m wyposazone w przewracarke osadu (1 dla kazdego ciggu) wyprodukowang w
2004 r.

Dodwiadczenia eksploatacyjne pokazujg, ze instalacja suszenia stonecznego nie pracuje
zgodnie z oczekiwaniami. Suszenie osaddw do akceptowalnego stopnia moze zachodzi¢ tylko
przez okoto 5 miesiecy w roku. Jest to spowodowane panujacymi warunkami klimatycznymi i
procesem suszenia prowadzonym praktycznie bez wspomozenia zewnetrznymi zrédtami ciepta
poza energig stoneczna.

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia korzysta w ograniczonym zakresie z suszarni
stonecznej i osady odwadniane sg na prasie tasmowej w stacji odwadniania osadow,
a hastepnie gromadzone na wydzielonych placach.

Place operacyjne osadu wysuszonego

Na terenie oczyszczalni wykorzystane jest pie¢ wybetonowanych placéw operacyjnych
osaddw o tgcznej powierzchni ok. 7690 m?. Place te zabudowane sg bocznymi Scianami
oporowymi w postaci prefabrykatow — Scianek zasiekowych typu L (wysokos¢ Scianki bocznej
ok. 1,4 m) i posiadajg odptyw do kanalizacji wewnetrznej oczyszczaini.

Instalacja ujmowania, oczyszczania i magazynowania biogazu

Ujmowanie biogazu nastepuje na kazdej z komér fermentacyjnych niezaleznie, nastepnie
biogaz poddawany jest procesowi oczyszczania w odsiarczalni firmy SiGa-Tech typ Sulfax SFA-
03 wypetnionej granulatem Sulfax 210 o masie 17,1 tony. Ztoze w trakcie eksploatacji jest
ciggle regenerowane wttaczanym za pomocg dmuchawy do odsiarczalni powietrzem, przez co
wydiuzony jest czas eksploatacji miedzy wymianami Sulfaxu. Odsiarczanie odbywa sie do
poziomu ok. 200 ppm. Oczyszczony biogaz kierowany jest do zbiornika biogazu
dwupowtokowego typu B9 130 o pojemnosci 2640 m3 i statym ciénieniu ok. 2 kPa (state
cisnienie zapewnia zainstalowana sprezarka typu S — GRN 36/160/335/1E o wydajnosci 350
m3/h, dmuchawa wyposazona jest w zawér bezpieczenstwa typ L-200).
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W istniejacy ukiad kogeneracji wchodzg 3 kogeneratory firmy MTU Mbk 3042 o mocy
elektrycznej 345 kW kazdy, 2 o mocy cieplej 531 kW oraz jeden o mocy cieplnej 468 kW.
Kottownia wyposazona jest w dwa kotly wodne Viessmana o mocy 720 kW kazdy W ostatnich
czterech latach produkcja roczna biogazu, energii elektrycznej i cieplnej wynosita kolejno:

Produkcja biogazu:

201
201
201
201

Ponizsze zestawienie zostato oparte na danych liczbowych catorocznych z podpunktu a).

1rok: 2408 779 m3/rok

2 rok: 2 315 066 m3/rok
3rok: 2099 076 m3/rok
4 rok: 2 012 945 m3/rok

Tabela 1. Wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Sciekow w latach 2011 - 2014.

Zuzycie Zuzycie Procentowe zuzycie Procentowe zuzycie

Lata

kogeneratory kotty kogeneratory kotty

m3/rok m3/rok % %

2011 2 338 902 65 313 97,3 2,7

2012 2 207 496 108 442 95,3 4,7

2013 1988 923 110 153 94,8 52

2014 1895471 117 474 94,2 5,8

Produkcja energii elektrycznej:

201
201

1rok: 5522 MWh
2rok: 4354 MWh

2013 rok: 4 586 MWh
2014 rok: 4388 MWh

Produkcja energii cieplnej:

201
201

1rok: 21919 GJ
2rok: 20430 GJ

2013 rok: 21391 GJ
2014 rok: 20870 GJ
Liczba i czas pracujacych generatordw uzalezniony jest od ilosci produkowanego biogazu.
Harmonogram pracy urzadzen oparty jest na zmiennej cenie optat za energie elektryczng w
ciggu doby oraz temperatury zewnetrznej.
W okresach, gdy nie ma duzego zapotrzebowania na energie cieplng (pdzna wiosna, lato,
wczesna jesien) kogeneratory pracujg w sposéb pozwalajacy na maksymalne obnizenie
zakupow energii elektrycznej z zewnatrz.
Ciepto technologiczne

e Ogrzewanie komdr fermentacyjnych:

o WKFA-176,5 kW
o WKFB-176,5 kW
o Budynek obstugi wezta fermentacji WKF Ci D — 319,5 kW
e Suszarnia stoneczna — 470 kW — tylko w okresie lethim
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e Budynki administracyjne — 320 kW

¢ Pompownia recyrkulacji osadu czynnego — 65 kW

e Stacja zageszczania osaddw — 85 kW

e Stacja odwadniania osaddw przefermentowanych — 65 kW
e Kottownia z magazynami — 110 kW

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe obiektow
podlegajacych budowie, rozbudowie lub przebudowie.

4.1 0Ogodlne uwarunkowania wykonania

Zaprojektowane obiekty bedg zdolne do funkcjonowania w warunkach okreslonych jako
dane wejsciowe (zweryfikowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym) i bedg
gwarantowaly umozliwienie suszenia komunalnych osadéw Sciekowych do zawartosci suchej
masy nie mniej niz 93% z zapewnieniem elastycznej pracy (w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika) w zakresie od 65% do 93% suchej masy oraz petnej higienizacji (przy suszeniu
catkowitym) rozumianej jako spetnienie tgczenie warunkéw okreslonych w § 2. 1. pkt.1) oraz
§ 2. 1. pkt.2) a) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r.w sprawie
komunalnych osadéw Sciekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). Powyzsze ma na celu zapewnienie
zawartosci bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasozytéw jelitowych na poziomie, ktéry nie
ogranicza stosowania komunalnych osaddw Sciekowych oraz spetnienie pozostatych warunkéw
okres$lonych w niniejszej specyfikacji bez koniecznosci wykonywania jakichkolwiek prac ani
robdt dodatkowych, co oznacza, ze wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji Wykonawca
musi traktowac jedynie jako wymagania minimalne okreslone przez Zamawiajgcego.

4.2 Ogoéine wymagania eksploatacyjne

Wykonawca przewidzi w projekcie etapowy sposéb prowadzenia robdt pozwalajgcy na
zachowanie ciggtosci pracy istniejgcych i dziatajgcych obiektow oczyszczalni. Wylgczenia
poszczegdinych obiektdw na czas robét nie beda powodowaty koniecznosci zatrzymania pracy
catej czeSci osadowej oczyszczalni na czas dtuzszy niz 24 godziny.

Zaprojektowane obiekty muszg spetniaé wszelkie wymagania umozliwiajace dopuszczenie
do eksploatacji oraz inne wymagania zawarte w przepisach dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— ochrony przeciwpozarowej,

—  przepiséw sanitarno - epidemiologicznych,

—  przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska,
— efektywnos$ci energetycznej silnikdw.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich
zarowno podczas uruchomienia, normalnej eksploatacji, remontdw, awarii, czasowych i
trwatych wytgczen.

Zaprojektowane obiekty majg zapewni¢ mozliwos¢ pracy ciggtej.

Zastosowane rozwigzania technologiczne i urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej na co najmniej trzech podobnych obiektach.

Oddziatywanie na $rodowisko wykonanych i zmodernizowanych obiektéw musi zamykac sie
w granicach dziatki i spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w decyzjach dotyczacych
przedmiotu zamdwienia.
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W projekcie nalezy przewidzieé zastosowanie urzadzen o niskim poziomie hatasu, a w razie
koniecznoéci nalezy zastosowad obudowy lub ttumiki dzwiekochtonne. Nalezy zagwarantowac
ochrone przed hatasem (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) pracownikéw eksploatacji bez
koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej. Poziom hatasu emitowany przez
wykonane i zmodernizowane obiekty bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014,
poz. 112 z pdzn. zm.).

Nalezy zaprojektowal wyposazenie obiektdw w system automatyki i sterowania
zapewniajacy mozliwos¢ bezpiecznego sterowania pracg urzadzen. Ponadto nalezy petng
integracje systemu automatyki i sterowania obiektéw projektowanych i modernizowanych z
istniejgcym na oczyszczalni systemem wraz z wizualizacjg obiektéw na stacjach operatorskich
i tablicy synoptycznej . Nalezy przewidzie¢ co najmniej 20 % rezerwy miejsca w szafach oraz
20% rezerwy dla wejsc i wyjs¢ systemu AKPIA.

4.3 Zestawienie podstawowych danych wejsciowych do projektowania

W tabeli wskazano podstawowe dane wejéciowe dotyczace ilosci i jakosci osadéw
kierowanych do wezta osadowego oczyszczalni.

Wskazane parametry okreslono w oparciu o dane z pierwszych miesiecy pracy oczyszczalni
po modernizacji czesci biologicznej i zestawiono je z parametrami wyznaczonymi w ,Koncepcji
modernizacji ciggu przerdbki osadéw $ciekowych wraz z termiczng utylizacjg osadéw -
Oczyszczalnia Sciekéw w Rzeszowie” opracowanej w latach 2014/2015 w oparciu o dane
sprzed modernizacji.

Tabela 2. Dane dotyczace ilosci i jakosci osadow kierowanych do przerobki

Rodzaj osadu Wstepny zageszczony Nadmierny zageszczony
P Zawartos¢ | Sucha Zawartosc¢ Sucha
rzeptyw, . Przeplyw, :
Parametr m3/d suchej masa, m3/d suchej masa,
masy, % | kgsm/d masy, % kgsm/d
6 depr?\izacji $rednia 267 5,0 13455 116 5,4 6265
(VII-IX . 8200- 2775-
2015) min-max | 200-320 4,1-6,2 18600 50-189 4,7-6,0 11246
Wg.
(';‘}”ggfg'_ Srednia | 286 - 11436 146 - 7454
X.2012)

W cytowanej koncepcji na podstawie danych okreslono réwniez stopien redukcji masy
organicznej w procesie fermentacji na poziomie 48,6 %.

Z uwagi na zmiane technologii oczyszczania Sciekdw powyzsze dane majg charakter
orientacyjny i wymagaja weryfikacji przed rozpoczeciem projektowania (z uwzglednieniem
najbardziej aktualnych danych).

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne dane od
Zamawiajgcego, zweryfikuje wszelkie dane wejsciowe oraz wykona wszelkie analizy i
opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania petnego zakresu dokumentacii.

Zweryfikowane dane wejsciowe Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed rozpoczeciem
prac projektowych.
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Dla opracowania przedmiotu zamowienia Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie
niezbedne dokumenty, a w szczegdinosci:

— projekty istniejgcych obiektéw oczyszczalni Sciekdw,

— obowigzujace decyzje administracyjne zwigzane z przedmiotem Zamdwienia (w tym
m.in.: pozwolenie wodnoprawne, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach itp.)

- ,Koncepcje modernizacji ciggu przerdbki osaddw sciekowych wraz z termiczng
utylizacjg osadéw - Oczyszczalnia Sciekéw w Rzeszowie”,

— wyniki analiz laboratoryjnych,

— dane iloSciowe dotyczace Sciekéw i osaddow.

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe
obiektow podlegajacych budowie, rozbudowie lub
przebudowie

Zakres budowy nowych i przebudowy lub modernizacji istniejgcych obiektow jest zalezny
od przyjetych rozwigzan projektowych. Okreslone ponizej wiasciwosci nalezy traktowac jako
minimalne wymagane. Dla obiektéw, w stosunku do ktdérych Zamawiajacy nie okreslit
szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych, nalezy zachowac ich aktualny charakter.
W przypadku kiedy przyjete przez Wykonawce rozwigzanie powoduje zmiane wtasciwosci
istniejacych obiektdw lub wiasciwosci okredlonych w niniejszej specyfikacji — kazdorazowo
wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5.1 Stacja odwadniania osadow (nowa)

5.1.1 Lokalizacja wezia

Lokalizacja nowego budynku wynika¢ bedzie z zaproponowanego przez Wykonawce
rozmieszczenia obiektdéw. Przy wyborze lokalizacji nalezy w szczegdlnosci wzigé pod uwage
odlegto$¢ od projektowanej suszarni osadéw. Z uwagi na konieczno$¢ transportu osadu
odwodnionego zalecana jest lokalizacja w bezposrednim sgsiedztwie budynku suszarni lub w
budynku suszarni.

5.1.2 Zbiornik osadu przefermentowanego

Wykonawca zaprojektuje zbiornik operacyjny osadu przefermentowanego o objetosci
czynnej nie mniejszej niz 150 m* i zapewniajgcej elastyczng prace zaprojektowanego uktadu
odwadniania. Zbiornik zlokalizowany bedzie w bezpodrednim sgsiedztwie projektowanego
budynku stacji odwadniania osadu. Zbiornik nalezy zaprojektowac tak, aby ograniczyc
zaleganie w nim piasku poprzez spadek dna (leja) w kierunku odbioru osadu. Nalezy
przewidzie¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto zatapialne.

Osad do zbiornika nalezy doprowadzi¢ przez podtgczenie do wymienionego rurociggu osadu
przed istniejgcym zbiornikiem osadu przefermentowanego.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie rurociggéw spustowych osadu przefermentowanego w
instalacje do ptukania wodg sieciowa, pozwalajacg na udroznienie rurociggéw w przypadku
zatkania.

Dla zapewnienia hermetyzacji zbiornika nalezy zaprojektowac lekkie przekrycie z laminatu
wyposazone W co hajmniej dwa wilazy inspekcyjne oraz otwory montazowe dla
zaprojektowanych urzadzen. Powietrze odbierane ze zbiornika nalezy doprowadzi¢ do uktadu
dezodoryzacji (biofiltra) suszarni osadu.
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5.1.3 Budynek stacji

Budynek stacji powinien by¢ wykonany jako hala jednoprzestrzenna z ewentualnymi
wydzielonymi mniejszymi pomieszczeniami (magazynowanie co najmniej trzymiesigcznego)
zapasu polielektrolitu. Budynek stacji powinien mie¢ wysoko$¢ umozliwiajgcg transport
kazdego z zainstalowanych w budynku urzadzeh w catosci (wraz z osprzgtem) za pomocg
zamontowanej w budynku suwnicy z wciaggnikiem z napedem elektrycznym.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane na indywidualnych fundamentach lub na ptycie
fundamentowej budynku z uwzglednieniem mozliwosci zwiekszenia obcigzenia fundamentéw
w przysztoéci. Przy projektowaniu fundamentdw nalezy uwzgledni¢ wystepowanie
ewentualnych drgan pochodzacych od pracujgcego urzadzenia.

Z uwagi na wykorzystywanie polielektolitéw nalezy zaprojektowa¢ wykonanie posadzki
antyposlizgowej.

Nalezy zaprojektowa¢ brame wjazdowg (rolowang) umozliwiajgcg wjazd w celu
dostarczenia lub odbioru urzadzen (w catosci wraz z osprzetem). Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ osobne drzwi wejsciowe.

W budynku stacji nalezy zaprojektowal instalacje wodociggowg z umywalkg wraz z
elektrycznym przeplywowym podgrzewaczem wody oraz osobny zawor czerpalny ze ztgczka
do weza.

W budynku stacji nalezy zaprojektowa¢ instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg odcieki z
odwadniania do istniejgcego na oczyszczalni uktadu odbioru odciekéw (stacja strgcania
fosforu).

Scieki z posadzki i umywalki nalezy odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni $ciekow.

Nalezy zaprojektowal instalacje wentylacji mechanicznej i ogrzewania budynku z
podigczeniem do istniejacej sieci c.0. na terenie zaktadu.

Powietrze z urzadzenia odwadniajgcego nalezy doprowadzi¢ do ukfadu dezodoryzacji
(biofiltra) suszarni osadu.

Z uwagi na mozliwos¢ czestego zalewania zaleca sie prowadzenie instalacji kablowych
ponad podtogg budynku.

Poziom hafasu na zewnatrz budynku stacji nie powinien przekracza¢ wartosci okreslonych
w uzyskanych decyzjach administracyjnych i obowigzujgcych przepisach.

5.1.4 Urzadzenia do odwadniania

Wykonawca przed rozpoczeciem projektowania przeprowadzi na wiasny koszt testy
techniczne urzadzen odwadniajgcych osady przefermentowane na terenie oczyszczalni sciekow
w rzeczywistych warunkach pracy oczyszczalni.

Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie testdw na co najmniej trzech typach przewoznych
urzadzen przeznaczonych do odwadniania osadow:

— prasa komorowo-membranowa,

— wysokosprawna wiréwka dekantacyjna,

— prasa ttokowa.

Szczegbtowe wymogi dotyczace testéw urzadzen opisano w punkcie 9.3.1.
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Nalezy przewidzie¢ montaz dwdch urzadzen odwadniajgcych, z ktérych kazde zapewni
mozliwos¢ odwadniania 100% przewidywanego strumienia osaddw przefermentowanych.
Przewidywany czas pracy urzadzen w ciggu doby nalezy okresli¢ po przeprowadzeniu testow i
ostatecznym wyborze typu urzadzenia.

Niezaleznie od wyboru urzadzenia odwadniajgcego musi ono spetniaé nastepujgce warunki
minimalne:

- zawartos¢ suchej masy w osadzie odwodnionym powyzej 26 %sm,
- stezZenie zawiesiny w odcieku ponizej 1200 mg/I.

5.1.5 Osprzet stacji

Wyposazenie stacji zapewni mozliwo$¢ jednoczesnej pracy obydwu zainstalowanych
urzadzen odwadniajacych.

Instalacja doprowadzania osadu przefermentowanego (dla kazdego z urzadzeh
odwadniajgcych) sktadac sie bedzie z:

~  pompy Slimakowej,

- przeptywomierza na przewodzie doprowadzajgcym osad do urzadzenia,

— pomiaru zawartosci zawiesiny (gestosci) w osadzie przefermentowanym (na rurociggu
zbiorczym)

- maceratora talerzowego na przewodzie doprowadzajgcym osad do urzadzenia,

— zasuw nozowych recznych (co najmniej 2 szt.) umozliwiajgcych odciecie i demontaz
poszczegdlnych urzadzen.

Instalacja dozowania polielektrolitu dia kazdego z urzadzen sktadac sie bedzie z:

— automatycznej (co najmniej 2 komorowej) stacji przygotowania roztworu polimeru z
mozliwoscig roztwarzania proszku oraz emulsji wyposazonej w automatyczny zasyp
proszku,

— pompy dozujgcej emulsje do stacji roztwarzania,

— pompy Slimakowej wraz z instalacjg dozowania roztworu polielektrolitu,

— przeptywomierza na przewodzie polielektrolitu za pompa,

— stacji wtérnego rozcieiczania polielektrolitu.

Transport osadu odbywac sie bedzie uktadem przenosnikéw bezwatowych. Przeno$niki
zapewnig mozliwo$¢ podawania osadu bezposrednio do silosu przed suszarkg oraz na
stanowisko przyczepy lub kontenera stuzacych do wywozu osadu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pompy Slimakowej do tloczenia osadu
odwodnionego. W takim wypadku wymagane jest przeprowadzenie precyzyjnego doboru
urzadzenia i obliczen rurociggdw ttocznych oraz wskazanie referencyjnej instalacji.

Parametry rurociggéw oraz oprzyrzadowania nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy urzgdzen odwadniajgcych oraz z uwzglednieniem wilasnosci
reologicznych osadéw $ciekowych (duza zawartos¢ substancji statych).

5.2 Stacja suszenia osadow (nowa)
5.2.1 Lokalizacja wezla

Lokalizacja nowego budynku wynika¢ bedzie z zaproponowanego przez Wykonawce
rozmieszczenia obiektow. Przy wyborze lokalizacji nalezy w szczegdlnosci wzigé pod uwage
odlegtos¢ od projektowanej stacji odwadniania osadéw.
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5.2.2 Budynek stacji

Budynek stacji powinien by¢ wykonany jako hala jednoprzestrzenna z wydzielonymi
mniejszymi pomieszczeniami co najmniej: dyspozytorni suszarni, wezta sanitarnego (toalety,
umywalka), wezta C.O. i rozdzielni elektrycznej. Budynek stacji powinien mie¢ wysokos¢
umozliwiajgcg transport kazdego z zainstalowanych w budynku urzadzeh w catosci (wraz z
osprzetem) za pomocyg zamontowanej w budynku suwnicy z wciggnikiem z napgdem
elektrycznym.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane na indywidualnych fundamentach lub na ptlycie
fundamentowej budynku z uwzglednieniem mozliwosci zwiekszenia obcigzenia fundamentéw
W przyszlodci. Przy projektowaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ wystepowanie
ewentualnych drgan pochodzacych od pracujgcego urzadzenia.

Nalezy zaprojektowal brame wijazdowg (rolowang) umozliwiajgcg wjazd w celu
dostarczenia lub odbioru urzadzen (w catosci wraz z osprzetem). Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ osobne drzwi wejsciowe.

W budynku stacji nalezy zaprojektowac instalacje wodociggowg z umywalkg wraz z
elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz osobny zawdr czerpalny ze ztgczka
do weza.

Scieki z posadzki, umywalki i wezta sanitarnego nalezy odprowadzi¢ do najblizszej studzienki
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni Sciekow.

Nalezy zaprojektowal instalacje wentylacji mechanicznej i ogrzewania budynku z
podfgczeniem do istniejacej sieci c.0. na terenie zaktadu.

Poziom hatasu na zewnatrz budynku stacji nie powinien przekracza¢ wartosci okreslonych
w uzyskanych decyzjach administracyjnych i obowigzujgcych przepisach.

5.2.3 Zbiornik magazynowy osadu odwodnionego

Osady po procesie mechanicznego odwadniania bedg transportowane za pomoca
przenosnikéw $limakowych do zbiornika magazynowego. Nalezy zaprojektowac zbiornik o
pojemnosci czynnej zapewniajacej co najmniej 12 godzinng rezerwe na wypadek przerw w
pracy urzadzen odwadniajacych, wyposazony w ruchome dno sktadajgce sie z przeno$nikéw
$limakowych.

Zbiornik magazynowy bedzie speiniat funkcje bufora pomiedzy procesem mechanicznego
odwadniania osaddw i suszenia. Jednoczesnie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ doprowadzenia
osadéw odwodnionych z zewnatrz lub osaddéw podsuszonych w suszarni stonecznej
podawanych przez zbiornik recepcji osaddéw.

5.2.4 Zbiornik recepcji i osadow odwodnionych i podsuszonych

Nalezy zaprojektowaé zbiornik recepcji osaddw odwodnionych i podsuszonych o pojemnosci
co najmniej 30 m3, hermetycznie zamykany, ktory pozwoli na przyjecie osadéw czasowo
magazynowanych, podsuszonych lub spoza oczyszczalni Sciekéw. Dno zbiornika bedzie
wyposazone w ruchome dno w postaci przenosnikdw Slimakowych. Osady bedg
transportowane do zbiornika magazynowego za pomocg przenosnikéw Slimakowych.

5.2.5 Suszarnia topatkowa

Wykonawca zaprojektuje suszarnie topatkowg przeznaczong do posredniego suszenia
komunalnych osadow sciekowych bez recyrkulacji osadu wysuszonego.
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Rozwigzanie zapewni mozliwos¢ suszenia komunalnych osaddw $ciekowych do zawartosci
suchej masy nie mniej niz 93% z zapewnieniem elastycznej pracy (w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika) w zakresie od 65% do 93% suchej masy oraz petnej higienizacji (przy suszeniu
catkowitym).

Konstrukcja suszarni zapewni réwnomierne przenoszenie osadu i samooczyszczanie
topatek.

Gldwne elementy suszarni wykonane powinny by¢ ze stali nierdzewnej AISI 304. topatki ze
wzgledu na dtugi kontakt z osadami wykonane powinny by¢ ze stali nierdzewnej AISI 304L
oraz pokryte s specjalng powioka odporng na scieranie.

Suszarnia topatkowa sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

— koryto suszarni o ksztalcie ,omega”,

— dwa waly z fopatkami,

—  przenosnik wytadunkowy,

— przenosnik schtadzajacy,

— dwustopniowy skraplacz,

— kogenerator,

— generator pary.

Nalezy przewidzie¢ wspdtprace suszarni z dwoma zrédtami energii ciepinej. W pierwszej
kolejnosci bedzie mogta wykorzystywac pare nasycong o temperaturze 180°C na wlocie do
urzadzenia pochodzgcg z elektrocieptowni. W drugim przypadku para do suszarni topatkowej
wytwarzana bedzie w kogeneratorze na gaz ziemny. Dla podniesienia parametréw pary
wytwarzanej w kogeneratorze nalezy zaprojektowal generator pary spalajgcy gaz ziemny,
ktéry w przypadku awarii umozliwi wytworzenie pary o parametrach wystarczajgcych dia
prowadzenia procesu suszenia osadu.

Zastosowany kogenerator i generator pary bedzie przystosowany do spalania biogazu
doprowadzanego w sytuacjach awaryjnych z istniejgcej sieci biogazu.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie nieskondensowanych gazéw odiotowych do biofiltra.

Granulat o temperaturze ok 100°C odprowadzony bedzie z suszarni do przeno$nika
slimakowego i chtodzony posrednio, przy uzyciu wody technologicznej krgzacej w obiegu jako
czynnik chtodzacy. Wysuszony granulat bedzie magazynowany w silosie do czasu jego
transportu do dalszego zagospodarowania.

5.2.6 Kondensacja pary wodnej

Nalezy zaprojektowac kondensacje pary wodnej w dwustopniowym skraplaczu. Pierwszy
stopien polega na zroszeniu wodg gazéw odlotowych. Czesci state bedg gromadzone w filtrze
gdzie zostanie odseparowany osad. Cze$¢ Sciekéw bedzie recyrkulowana za pomocg pompy.
Pozostata cze$¢ powietrza i gazéw odlotowych trafi na drugi stopien skraplacza. Pozostate gazy
beda kierowane do biofiltra celem doczyszczenia.

Nalezy zapewni¢ zamkniety proces suszenia (bez doptywu powietrza), dodatkowo w
suszarni nalezy przewidzie¢ ciggty monitoring poziomu 02 i CO2 oraz system tryskaczowy.

5.2.7 Uklad transportowy i magazynowanie osadéw wysuszonych

Przy suszeniu czeSciowym, osady o zawartosci ok. 65 % s. m. nie bedg magazynowane,
lecz bedg w sposéb ciggty wyprowadzane na naczepe, ktéra nastepnie bedzie transportowad
osady do miejsca docelowego odbioru.
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Osady wysuszone (przy suszeniu catkowitym) bedg magazynowane w silosie osadéw
wysuszonych umozliwiajgcym jego bezpytowy roztadunek na srodek transportu (cysterna).
Pojemno$¢ czynna silosu powinna zapewni¢ zatrzymanie osaddéw wysuszonych przez co
najmniej 3 doby ciagtej pracy instalacji. Osady wysuszone bedg mogtyby by¢ réwniez
wyprowadzane na zewnatrz za pomocg przenosnika Slimakowego (jak przy suszeniu
czeSciowym). Nalezy tez przewidzie¢ mozliwos¢ roztadunku osadu wysuszonego do
pojemnikdéw typu ,big-bag” o pojemnosci 0,5-1 m3.

Z uwagi na mozliwo$¢é wystepowania pylistej frakcji osadu nalezy zabezpieczy¢ ukiad
transportu i magazynowania osadu przed wydostawaniem sie pytu na zewnatrz oraz zwrdci¢
szczegoblng uwage na zabezpieczenia przed zaptonem i wybuchem.

5.2.8 Srodki transportu na terenie zaktadu

Dla zapewnienia transportu i przetadunku osadu wewnatrz zaktadu nalezy wyspecyfikowac
ilosci i parametry niezbednych $rodkéw transportu, w tym co najmniej:

— fadowarka kotowa,

— ciaggnik rolniczy,

— przyczepa samowytadowcza.

5.3 Budynek portierni

Wykonawca zaprojektuje przebudowe istniejgcego lub budowe nowego budynku
portierni/ochrony z wymaganym i niezbednym wyposazeniem i sprzetem dla tego typu
obiektdw i pomieszczen. Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ nastepujgce pomieszczenia:

— pomieszczenie ochrony,

— pomieszczenie socjalne z sanitariatem dla ochrony,

— poczekalnie,

Ponadto nalezy przewidzie¢ miejsce montazu systemu Rejestru Czasu Pracy (RCP) oraz
system drzwi przej$ciowych i wpiecie obiektu do istniejgcego systemu kontroli dostepu.

5.4 Budynek administracyjny

Wykonawca zaprojektuje budowe nowego budynku administracyjnego z wymaganym
i niezbednym wyposazeniem i sprzetem dla tego typu obiektéw i pomieszczen. Przy
projektowaniu nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujgce pomieszczenia:

— administracyjne — 2 osoby,

~  mistrzéw — 5 0sdb,

— automatyka i elektryka — 2 osoby,

—  kierownika,

— zastepcy kierownika,

— technologa,

— magazynek podreczny,

— pomieszczenie gospodarcze,

— pomieszczenie socjalne,

— sanitariat damski i meski,

— archiwum,

— sale konferencyjng/$wietlice — min 30 osob,

— pomieszczenie teleinformatyczne (centrala telefoniczna itp.).
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Nalezy przewidzie przeniesienie do nowego budynku administracyjnego stacji
operatorskich zlokalizowanych w istniejgcym budynku administracyjnym oraz wigczenie
obiektu do istniejacego systemu kontroli dostepu.

5.5 Sieci zewnetrzne

Wykonawca zaprojektuje wszystkie sieci niezbedne w celu osiggniecia wymaganych przez
Zamawiajacego efektéw zamierzenia inwestycyjnego, a w szczegdlnosci: sieci i przewody
technologiczne, sie¢ wody pitnej, sie¢ kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni, sie¢ c.o., rurociag
odciekdw.

5.5.1 Przylacz gazu ziemnego

Dla zasilania kogeneratora oraz generatora pary oraz istniejgcej kottowni nalezy
zaprojektowac wraz ze wszelkimi uzgodnieniami przytacz gazu ziemnego z sieci w rejonie ul.
Cieptowniczej.

5.5.2 Przylacz biogazu

Dla zasilania kogeneratora oraz generatora pary nalezy zaprojektowac rurocigg biogazu
(wraz z armaturg odcinajacag) z istniejgcej sieci biogazu po istniejgcym wezle rozdzielczo
pomiarowym biogazu.

5.6 Podstawowe uklady pomiarowe i wytyczne dla systemu sterowania

i sygnalizacji
Nalezy zaprojektowal i wykonac uktady pomiarowe co najmniej w zakresie opisanym
ponizej. Szczegdtowe wymagania dotyczgce urzadzen pomiarowych okreslono w rozdziale [

5.6.1 Stacja odwadniania osadéw
Wykaz pomiarow
— pomiar stezenia zawiesiny (gestosci osadu) na rurociggu zbiorczym osadu
przefermentowanego,

— pomiar poziomu w zbiorniku osadu przefermentowanego,
— inne pomiary wg specyfikacji wybranych urzadzen odwadniajgcych.

Wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji

— sterowanie iloscig pracujgcych urzadzen odwadniajgcych i ich wydajnoscig —
miejscowe z panelu oraz z dyspozytorni suszarni,

~ przekazanie wartosci wszystkich pomiaréw i stanu pracy urzadzen do dyspozytorni
suszarni oraz dyspozytorni centralnej oraz integracja z istniejacym systemem SCADA.

5.6.2 Stacja suszenia osadow
Wykaz pomiarow
— pomiar poziomu — w zbiorniku magazynowym osadu odwodnionego,
— pomiar poziomu — w silosie osadu wysuszonego,
— pomiar zwartosci tlenu wewnatrz suszarni,

-~ pomiar zawartosci dwutlenku wegla wewnatrz suszarni,
— inne pomiary wg specyfikacji suszarni osadu.
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Wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji

— sterowanie suszarnig - miejscowe z panelu operatorskiego oraz z dyspozytorni
suszarni,

— przekazanie warto$ci wszystkich pomiardw i stanu pracy urzadzen do dyspozytorni
suszarni oraz dyspozytorni centralnej oraz integracja z istniejgcym systemem SCADA.
Wymagane jest zastosowanie w dyspozytorni suszarni systemu komputerowego
(stacja dwumonitorowa) wraz z oprogramowaniem SCADA w petni kompatybilnym z
istniejgcym w dyspozytorni centralnej umozliwiajgcym bezkonfliktowa wspétprace z
istniejacg przemystowg baza danych oraz narzedziami operatorskimi.

5.7 Instalacje elektryczne
5.7.1 Wymagania ogodine

Wykonawca po dokonaniu szczegétowej inwentaryzacji istniejgcego uktadu zasilania
obiektéw objetych modernizacjg zaprojektuje jego przebudowe i/lub modernizacje majaca na
celu:

— wymiane niesprawnych urzadzen i wyposazenia, w szczegdlnosci wskazanych w

specyfikacji,

—  zapewnienie nowego zasilania dla wszystkich istniejacych i projektowanych obiektéw
czeéci osadowe]j oczyszczalni z uwzglednieniem wszelkich wymagan zainstalowanych i
przewidzianych do zainstalowania urzadzen,

— spefnienie wszelkich wymogdw wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
wymogow dystrybutora energii,

—  wyposazenie gléwnych rozdzielnic w zintegrowany system sterowania, pomiarow i
monitoringu (SZR, analizatory sieci) z przekazywaniem danych do systemu
sterowania i wizualizacji poprzez sie¢ komunikacyjng oczyszczalni.

Wszystkie rozdzielnice szafowe NN powinny posiadac co najmniej 15 % rezerwe odptywow
i wyposazenia oraz powinny by¢é umieszczone w wydzielonych klimatyzowanych i
wentylowanych pomieszczeniach.

Dla kazdego projektowanego lub modernizowanego obiektu nalezy przewidzie¢ w
rozdzielnicy obiektowej co najmniej:

— uktad pomiarowy dla pomiaru zuzytej energii (potgczony z siecig komunikacyjng w

celu umozliwienia przekazywania danych do systemu wizualizacji i sterowania)

- instalacje odgromowa, przeciwprzepieciowa i wyréwnawczg,

— ochrone przeciwporazeniowg,

— zestaw gniazd 230V i 400 V, 32A, pieciobolcowe.

Szczegbtowy minimalny zakres przebudowy i modernizacji istniejgcego systemu zasilania

okreslono w rozdziale 6.

5.7.2 Rozdzielnice NN
Dane techniczne
—  Prad znamionowy szyn zasilajgcych i zbiorczych ~ 4000A,

— Prad znamionowy ciagty pdl odptywowych do 3200A,
— Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 50kA,

— Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 105kA,

—  Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz,
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— Stopien ochrony 4X,

—  Typ wytacznikdw w polach zasilajacych i sprzegtowym napedy elektryczno-reczne
—  Typ wytgcznikdw w polach odptywowych napedy elektryczno-reczne

—  Typ roztgcznikdw w polach odptywowych 630A/400A

Warunki srodowiskowe

Rozdzielnica ma by¢ instalowana w pomieszczeniach zamknietych, przewidzianych dla
urzadzen elektrycznych, zgodnie z ich stopniem ochrony, spetniajgcych normalne warunki
pracy okre$lone przez norme PN-91/E-05160/01.

Temperatura otoczenia:

- szczytowa krotkotrwata +40°C,

— najwyzsza Srednia w ciggu doby +35°C,

— najnizsza dtugotrwata -5C,

Najwieksza wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50% przy +40°C,

Wysokos¢ instalowania nad poziomem morza  do 2000 mnpm,

Budowa rozdzielnicy NN

Konstrukcje rozdzielnicy stanowi¢ majg elementy ksztattowe wykonane z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo w kolorze jasnym szarym. Wysokos¢ szaf ma wynosi¢2000 mm (2050
mm razem z ramg), gtebokos¢: 600 mm, a szerokos¢: 600, 850 i 1000 mm. Kazde pole ma
stanowi niezalezny element faczony z innymi przez skrecanie.

W pojedynczej szafie rozdzielnicy nalezy wyodrebni¢ nastepujgce przedziaty:

~ aparatowy, zawierajgcy wyposazenie poszczegdinych blokow funkcjonalnych,

~ szynowy, w ktdrym sg umieszczone szyny zbiorcze gtdwne urzadzenia oraz szyny

zbiorcze pionowe poszczegdlnych szaf,

— przytaczowy, gdzie usytuowane sa zaciski przytgczowe i kable odptywowe.

5.7.3 Kontenery i rozdzielnice obiektowe

Na elewacji rozdzielnic obiektowych nalezy zaprojektowaé niezbedne urzgdzenia do wyboru
rodzaju pracy danego urzadzenia z mozliwoscig zatgczenia i wytgczenia w trybie recznym.
Jednocze$nie powinna znajdowac sie informacja o aktualnych parametrach danego urzadzenia.

5.7.4 Siec¢ kabli zasilajacych NN

Zasilanie wszystkich urzadzen obiektowych odbywac sie bedzie za posrednictwem kabli NN
napieciem 0,4kV wyprowadzonych z rozdzielni gtéwnych poszczegdlnych obiektow. Nalezy
zaprojektowa¢ sie¢ z kabli miedzianych. Zasilanie nalezy zaprojektowal ze szczegdlnym
uwzglednieniem mozliwosci wytgczenia zasilania dla catego obiektu dla celéw P-POZ i BHP.

Zasilanie obiektéw ze stacji trafo zaprojektowa¢ w uktadzie sieci TN-C. W rozdzielnicach
obiektowych dokonac rozdziatu potencjatu na PE i N, punkt podziatu uziemi¢ i potaczy¢ z siecig
potgczen wyréwnawczych. Nalezy przewidzie¢ utozenie kabli w rowie kablowym z
uwzglednieniem odpowiedniego oznakowania. W przejsciach pod nawierzchnig utwardzong,
oraz w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy przewidziec
prowadzenie kabli w rurach ochronnych o $rednicach zapewniajgcych mozliwos¢ utozenia
dodatkowych kabli w przysztosci. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie wlotéw przepustéw. Nalezy
przewidzie¢ umieszczenie na kablach odpowiednich oznacznikdw przy wejsciach i wyjsciach z
przepustow oraz na odcinkach co 10 m. Oznaczniki powinny zawiera¢ co najmniej: symbol i
numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla.
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Sygnaty pomiarowe przekazywane pomiedzy budynkami nie powinny by¢ transmitowane
napieciem wyzszym niz 24V. Nalezy wykonac¢ kanalizacje AKPiA w oparciu o prefabrykowane
studzienki potaczone rurami PCV o Srednicy nie mniejszej niz 100mm.

5.7.5 Instalacje silowe

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie urzadzen zasilanych napieciem 3 x 400 VAC do lokalnych
rozdzielni zasilajgcych za pomoca cztero lub pieciozytowych przewoddw kabelkowych typu
YDY. Przewody wewnatrz pomieszczen technologicznych nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych i rurkach instalacyjnych PVC. PodejScia do urzadzen nalezy chroni¢ rurami
karbowanymi PVC. Bezposrednio przed zasilanymi urzadzeniami przewidzie¢ montaz
wylgcznikéw remontowych. Przewidzie¢ podiaczenia silnikéw zasilanych z przemiennikow
czestotliwosci dedykowanymi przewodami ekranowanymi zgodnymi z wytycznymi producenta
i dostawcy urzadzenia. W obwodach zasilajgcych falowniki  stosowal  filtry
przeciwzakidceniowe.

5.7.6 Instalacja napiecia bezpiecznego

W miejscach w ktorych wystepujg niebezpieczne warunki $rodowiskowe nalezy
zaprojektowad instalacje gniazd wtyczkowych 24VAC przeznaczonych do zasilania przenosnych
opraw os$wietleniowych. Kompletne zestawy gniazd wraz z transformatorem umieszczone w
skrzynkach z poliweglanu wzmocnionego widknem szklanym montowaé na Scianie
bezposrednio w strefach zagrozonych. Zasilanie szafek z gniazdami wykona¢ przewodem co
najmniej typu YDY 3 x 2,5mm? wyprowadzonym z lokalnej rozdzielni zasilajgcej.

5.7.7 Instalacja o$wietleniowa i oswietlenia awaryjnego

W nowych obiektach i pomieszczeniach objetych rozbudowa lub remontem nalezy stosowac
przemystowe oprawy o$wietleniowe na wyladowcze metalohalogenkowe Zrédia sSwiatta.
Stopien ochrony opraw w pomieszczeniach technologicznych IP65. W pomieszczeniu
dyspozytorni suszarni nalezy przewidzie¢ oprawy Swietlbwkowe wyposazone w raster
paraboliczny ograniczajacy olénienie, oprawy te powinny sie charakteryzowa¢ wysoka jakoscig
i estetykag wykonania. Oprawy o$wietleniowe w dyspozytorni, ciggach komunikacyjnych,
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych, oraz w miejscach kluczowych z punktu widzenia
obstugi Oczyszczalni Sciekéw powinny posiadaé modut zasilania awaryjnego minimum 1h.
Gtéwne wejscia do obiektdw powinny by¢ oswietlone energooszczednymi oprawami
zewnetrznymi mocowanymi na elewacji.

5.7.8 Oswietlenie terenu
Dla projektowanych obiektéw nalezy przewidzie¢ uzupetnienie oéwietlenia zewngtrznego.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie niskich lamp zapewniajacych do$wietlenie terenu
umozliwiajgce prowadzenie codziennych podstawowych prac eksploatacyjnych.
5.7.9 Telewizja przemystowa
Istniejgcy system telewizji przemystowej nalezy uzupetni¢ o kamere zlokalizowang
wewnatrz budynku suszarni osadu.
5.7.10 Instalacja odgromowa

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowal instalacje odgromowg na wszystkich
projektowanych i modernizowanych obiektach.
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Wszystkie nowo projektowane budowle i budynki powinny mie¢ wyprowadzony uziom z
fundamentdw potaczony z instalacjg odgromowg obiektéw. W przypadku obiektéw istniejgcych
dopuszcza sie zastosowanie uzioméw otokowych.

5.7.11 Instalacja potaczen wyrownawczych

Wewnatrz pomieszczen rozdzielni NN nalezy zaprojektowal instalacje potgczen
wyréwnawczych. Szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym. Do szyny
nalezy przytaczy¢ przewdd PE, obudowe rozdzielni, rurociagi metalowe wchodzace i
wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.

5.7.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Wykonawca  zobowigzany jest  zaprojektowaé pelny system  zabezpieczen
przeciwprzepieciowych w stopniu B zastosowad bezwydmuchowe iskierniki warystorowe z
wypinanym modutem. System ten nalezy umiesci¢ w rozdzielniach gtdownych NN, oraz w
miejscach gdzie znajduja sie przetworniki urzadzen pomiarowych. Wszystkie elektroniczne
urzgdzenia na obiektach zabezpieczy¢ przed przepieciami poprzez warystorowe ograniczniki
przepie¢ klasy C z sygnalizacjg zadziatania umieszczone w poszczegdlnych podrozdzielniach.
Dodatkowo w obwodach sterownikéw PLC zastosowac ograniczniki typu D.

Nalezy zaprojektowal ochrone przeciwprzepieciowa dla linii przesytu danych pomiedzy
sterownikami PLC, do tego celu stosowaé urzadzenia specjalnie dedykowane zabezpieczeniu
teleinformatycznych sieci przemystowych. Linie sygnatowe z zewnetrznych analogowych i
cyfrowych przetwornikdw pomiarowych przychodzace do sterownikéw PLC zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie separacji galwanicznej oraz wielostopniowych  kompaktowych
ochronnikéw do kofcowych urzadzen systemow AKP.

5.8 Instalacje AKPiA

5.8.1 Dobor sterownikow, paneli operatorskich oraz rozproszonych stacji
WE/WY wraz z wymiang istniejgcych rozdzielnic oraz ich wyposazenia

Ze wzgledu na:

— obecnie wykorzystywany system sterowania oczyszczalni,

— doswiadczenie obstugi utrzymania ruchu w zakresie prac konserwacyjno-serwisowych
systemu istniejgcych sterownikdw,

— posiadanie programatora wraz z zestawem licencji na oprogramowanie do
diagnozowania stanu pracy i obstugi istniejgcych sterownikdw i paneli operatorskich
zastrzega sie zastosowane systemu sterownikdw, paneli operatorskich, oraz osprzetu
sieciowego w petni kompatybilnego z istniejgcym systemem.

Zastrzega sie aby sterowniki, osprzet sieciowy, system potaczeniowy (zawierajacy
okablowanie i ztgcza sieciowe), panele operatorskie oraz rozproszone stacje
wejscia/wyjscia pochodzity od jednego producenta.

5.8.2 Zalecane standardy

— Zastrzega sie zastosowanie modutéw wejscia/wyjscia zaréwno cyfrowych jak i
analogowych w petni kompatybilnych z istniejgcym i projektowanym systemem oraz
tego samego producenta co jednostki gtdwne,

— Dla we/wy cyfrowych deklaruje sie standard 24V DC przy wykorzystaniu 16 lub 32
kanatowych modutéw

— Dla we/wy analogowych 4-20 mA przy zatozeniu 8 kanatowych modutéw.
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—  Wykorzystane we/wy dla wszystkich sterownikdw oraz stacji rozproszonych nie

powinny przekracza¢ 85% zamontowanych.

— Zaleca sie wykorzystanie systemu sieciowego w petni kompatybilnego z istniejgcymi i

projektowanymi sterownikami.

Wymagane jest od narzedzia do projektowania aplikacji integracja w ramach jednego
projektu aplikacji na panele operatorskie HMI oraz sterowniki PLC. Niedopuszczalnym jest
tworzenie aplikacji w dwdch osobnych narzedziach projektowych, ktére nie zapewniajg
spdjnosci danych i ktdére wymagaija od programisty deklaracji zmiennych osobno dla sterownika
PLC i osobno dla czedci HMI. Narzedzia powinny zapewni¢ wsparcie graficzne przy
projektowaniu sieci komunikacyjnych, tworzeniu potgczen miedzy urzadzeniami, oraz zapewnic
mozliwo$¢ tworzenia potgczen miedzy zmiennymi sterownika PLC oraz paneli operatorskich
HMI.

5.8.3 Dob6r modeli sterownikéw i wymogi techniczne.

Zaleca sie zastosowanie najnowszych dostepnych w oficjalnej dystrybucji wersji jednostek
gtéwnych, modutdéw rozszerzen oraz we/wy. Sterowniki powinny mie¢ mozliwos¢ modyfikacji
programu bez zatrzymywania pracy sterownika. Sterownik powinien spetnia¢ budowe
modutowg zapewniajgcg dotaczenie kolejnych rozszerzen (umozliwiajgce potgczenie powyzej
2 modutéw). Sterownik powinien by¢ wyposazony w karte pamieci zapewniajgca
zabezpieczenie programu po zaniku zasilania. Wykorzystane rozproszone stacje wejs¢/wyjsc
powinny umozliwia¢ komunikacje w protokole Profibus/Profinet i posiada¢ budowe modutowa
wykorzystujgca ten sam rodzaj kart we/wy co w sterownikach gtdwnych (strukturalnych).

Wybdr modeli sterownikéw powinien opierac sie o kryteria:

Wielkosci pamieci roboczej i instrukciji

Szybkosci wykonywania instrukcji

— Obszaru karty pamieci tak aby program zajmowat maksimum 50% objetosci
Czasu wykonania catego cyklu programu

Sterowniki potgczone bezposrednio z siecig strukturalng i bedace jednoczesnie uczestnikami
wymiany informacji w sieciach lokalnych w celu odcigzenia jednostki gtéwnej CPU powinny by¢
doposazone w zewnetrzne moduty komunikacyjne dla protokotéw Profibus, Profinet, Industrial
Ethernet.

|

|

5.8.4 Rozdzielnice

—  Wykorzystane rozdzielnice w zaleznosci od miejsca zastosowania powinny
przestrzega¢ odpowiednich dla niego norm IP oraz system utrzymywania statej
temperatury.

— Zaleca sie montaz oswietlenia.

— W przypadku instalacji sterownika wymagany jest system zasilania awaryjnego UPS
24V DC o mocy odpowiedniej do wielosci podtrzymywanego systemu,
zapewniajgcego potrzymanie zasilania dla sterownika na okres co najmniej 1 godziny.

— Dla wszystkich modernizowanych rozdzielnic zaleca sie wymiane wszystkich
elementow elektrycznych (przekazniki, listwy, zabezpieczenia, styczniki, okablowanie
itp.)

- Konstrukcje muszg przestrzegac norm bezpieczenhstwa - wytgczniki bezpieczenstwa,
remontowe, powinny by¢ wyposazone w przyciski z sygnalizacjg swietlna:

e Praca/otwarcie — kolor zielony,
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e Awaria — kolor czerwony,
e Zamkniecie — kolor niebieski,
e Postdj — brak pod$wietlenia,

— Zaleca sie korzystanie z jednego dostawcy aparatury elektrycznej i okablowania,

— Podséwietlany przetgcznik reka/0/auto (podswietlenie dla pozycji auto i reka),

—  Wszystkie przewody przy wejsciu/wyjsciu do rozdzielnic powinny by¢ wyposazone w
dfawik z uszczelnieniem spetniajgcy odpowiednig norme IP wskazang dla danej
lokalizacji,

— Nalezy przewidzie¢ umieszczenie na drzwiach szaf kieszeni na dokumentacje
elektryczna,

— W miejscu montazu PLC nalezy zainstalowaé gniazdo serwisowe 230 VAC oraz
gniazdo RJ45 pozwalajgce potgczyc sie z PLC. Dodatkowo jezeli PLC znajduje sie w
szafie sterowniczej nalezy zamontowac¢ rozktadang pétke serwisowa.

5.8.5 Komunikacja

Dla wszystkich potgczen sieciowych wskazuje sie system okablowania i taczeniowy na bazie
wtykéw ze standardem Fast Connect. Dobdr odpowiednich rozwiagzan powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami. Dla sieci Profibus oraz bazujgcych na
standardzie RS485 zaleca sie wykorzystanie wtyczek wyposazonych we wbudowanag terminacje
sygnatu oraz ztgcze ,przelotowe”.

W celu stworzenia sieci lokalnych faczacych stacje rozproszone wskazuje sie na protokoty:

— Profibus — dla lokalizacji gdzie wystepuje konieczno$¢ integracji z innymi
urzgdzeniami nie pozwalajacymi na tgczenie za pomocg protokotu Profinet
— Profinet — dla pozostatych przypadkow

Stosowanie obu standardéw jest wymienne (elastyczny dobdr w zaleznosci od projektu
technologicznego).

W celu faczen zewnetrznych, pomiedzy budynkami zaleca sie stosowanie Swiattowodéw:

— Dla sieci opartych o protokdt Profibus poprzez wykorzystanie modutdéw konwertera
mediéw OLM

— Dla sieci opartych o protokét Profinet/Industrial Ethernet za pomoca urzadzen
aktywnych przetgcznikdw sieciowych zarzadzanych w wykonaniu przemystowym.

Projektowane i modernizowane obiekty nalezy pofaczy¢ z istniejacq siecig Swiattowodowa.

Dla switchy zarzgdzanych znajdujacych sie przy stacjach procesowych wymogiem jest aby
porty elektryczne posiadaty kotnierze ochronne i mozliwy byt montaz na szynie TS 35.
Wykonanie obudowy switcha powinno by¢ metalowe ( zakres temperaturowy od -20St C),
dodatkowo switch powinien posiada¢ redundantne zasilanie i diody sygnalizujgce prace portu
z obstugg standardu Profinet. Wszystkie aktywne przetgczniki dla sieci Industrial Ethernet
powinny posiada¢ dodatkowe gniazdo (slot) na zewnetrzng karte umozliwiajgca lokalne
zabezpieczenie konfiguracji sprzetowej i podstawowych parametréw switcha.

5.8.6 Sterowanie

Rozrdznia sie 4 sposoby sterowania:

— Reczne, (za pomoca przyciskéw/zadajnika wartosci znajdujacych sie w lokalnej
rozdzielnicy przy urzadzeniu wykonawczym

— Lokalne, (sterowanie programem sterownika za pomoca aplikacji na lokalnym panelu
operatorskim)

32




Czesé techniczna do SIWZ na Projekt budowlany i wykonawczy przedsiewziecia ph.
. Budowa suszarni mechanicznej osadéw wraz z modernizaciq obiektéw oczyszczalni $ciekow

— Zdalne, dla wszystkich urzadzen wykonawczych — sterowanie nastawami systemu
SCADA
— Zdalne, nadrzedne dla wybranych urzagdzen wykonawczych, za pomoca algorytméw
zaszytych w nadrzednym systemie sterowania optymalizujgcym nastawy aplikacji
SCADA
W przypadku awarii systemu SCADA konieczna jest mozliwos¢ sterowania lokalnego —
réwnowaznego za pomocg paneli operatorskich.

5.8.7 Panele operatorskie (HMI)
Program dziatajgcy na panelach powinien umozliwiac:
— graficzng prezentacje urzadzenia i procesu technologicznego
— wskazanie aktualnego trybu pracy
~ sterowanie w trybie recznym
— podglad sygnatéw z czujnikdw zainstalowanych na obiekcie
— prezentacje kodow btedow urzadzen rozproszonych w sposéb zrozumiaty dla
operatora
— zmiane parametréw procesu technologicznego
—  wyswietlac aktualne awarie
— zapis ostatnich awarii (min. 100)
Ponadto panel powinien by¢ wyposazony w karte na ktoérej bedzie przechowywana kopia
zapasowa aplikacji.
5.8.8 System kontroli dostepu

Wskazane w specyfikacji obiekty nalezy potgczy¢ z istniejgcym systemem kontroli dostgpu.

5.9 System SCADA

Dla projektowanych i modernizowanych obiektéw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wizualizacji
standw pracy urzadzeh oraz pomiaréw w istniejgcym systemie SCADA. Dla obiektéw
wyszczegolnionych w specyfikacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania z poziomu SCADA.
Dla wybranych zmiennych (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) nalezy przewidzie¢ archiwizacje
w istniejacej przemystowej bazie danych. Istniejacy system SCADA do 1 pazdziernika 2018 r.
jest objety gwarancjg wykonawcy modernizacji czeci biologicznej oczyszczalni.

5.10 Instalacje i wyposazenie przeciwpozarowe

5.10.1 Wyposazenie

Wykonawca przewidzi w projekcie wyposazenie przeciwpozarowe ha obiektach bedacych
przedmiotem zamdwienia zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Pomieszczenia rozdzielni
niskiego napiecia oraz dyspozytorni suszarni nalezy wyposazy¢ w czujniki dymu.

5.10.2 Hydranty przeciwpozarowe

Nalezy zaprojektowac niezbedne hydranty p.poz. zasilane z istniejgcej sieci wodociggowej
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5.11 Instalacje pomocnicze

5.11.1 Instalacja telefoniczna
Nowe budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje telefoniczng podtgczong do istniejgcej sieci.
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5.11.2 Zestawy gniazd remontowych

Nalezy zainstalowal dwa zestawy gniazd remontowych: w stacji odwadniania oraz stacji
suszenia osadu. Zestaw remontowy powinien by¢é wyposazony w: gniazdo sitowe
pieciobolcowe (32A), gniazdo 230V oraz odpowiednie zabezpieczenia i wylgcznik zasilania.

5.12 Drogi i chodniki

W ramach prowadzonej inwestycji nalezy zaprojektowad drogi dojazdowe do wszystkich
obiektéw budowanych oraz podlegajgcych przebudowie lub rozbudowie a takze przebudowe
wszystkich istniejacych na terenie zaktaddw drég (za wyjatkiem wykonanych Iub
zmodernizowanych w latach 2014-2015).

Projektowana przebudowa obejmowac bedzie co najmniej: wymiane kraweznikéw,
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i w razie koniecznosci wymiane podbudowy. Drogi
powinny zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego transportu urzadzen zainstalowanych w obiektach
oraz spetnia¢ wymagania dla drég pozarowych.

Dla okreslenia szczegbtowego zakresu wymaganej przebudowy istniejacych drdg
Wykonawca oceni ich stan i nosno$¢ w co najmniej 15 punktach na terenie oczyszczalni
wskazanych przez Zamawiajgcego i zaprojektuje ich dostosowanie do aktualnych wymogow.

Wokét obiektéw budowanych oraz podlegajgcych przebudowie lub rozbudowie nalezy
przewidzie¢ opaski z kostki brukowej. Nalezy zaprojektowac chodniki z kostki brukowej
umozliwiajgce dojscie do wszystkich schoddw, pomostéw, szaf elektrycznych itp. oraz
przebudowe wszystkich istniejgcych na terenie zaktadu chodnikow (za wyjatkiem wykonanych
lub zmodernizowanych w latach 2014-2015).

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie drég i chodnikéw uszkodzonych w trakcie realizacji
inwestycji.

5.13 Ogrodzenie terenu

Wykonawca zaprojektuje nowe ogrodzenie catego terenu oczyszczalni sciekow wykonane
jako segmentowe. Nalezy przewidzie¢ 4 bramy wjazdowe rozwierne oraz dwie bramki (furtki).
Lokalizacje bram i bramek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W obecnej lokalizacji gtéwnego
wjazdu na teren oczyszczalni (przy portierni) nalezy zaprojektowac brame przesuwng z
mozliwoscig zdalnego otwarcia/zamkniecia z portierni oraz rogatke (szlaban) wyposazony w
petle indukcyjna.

5.14 Uksztaltowanie terenu, zielen, mata architektura

Wykonawca zaprojektuje zagospodarowanie terenu i zielen. Uksztattowanie terenu w
ramach inwestycji nie ulegnie istotnym zmianom. Nalezy przewidzie¢ w projekcie odtworzenie
powierzchni biologicznie czynnej naruszonej w czasie realizacji inwestycji i nie przeznaczonej
na inne cele wynikajgce z dokumentacji projektowej.

Wykonawca zaprojektuje nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej zapewniajace ograniczenie
ucigzliwosci zapachowej obiektu w ilosci co najmniej 300 drzew i krzewow trwale zielonych.

Wykonawca zaprojektuje elementy matej architektury (kosze na $mieci itp.).

5.14.1 Wymagania dotyczace wycinki drzew i krzewow

Wykonawca sporzadzi na etapie projektowania inwentaryzacje zieleni. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym ha etapie sporzadzania Dokumentacji
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Projektowej wszystkich kolizji z drzewami i krzewami. Wykonawca bedzie unika¢ kolizji z
drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, dla ktdrego nie ma innego,
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace
wycinki i przesadzania drzew i krzewow. W przypadku koniecznosci wyciecia drzew lub
krzewdw Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne decyzje i uzgodnienia.

5.15 Znakowanie obiektow, urzadzen, instalacji

Wykonawca zaprojektuje oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji wymagajacych oznakowania. Sposéb oznakowania, numeracji urzadzen i obiektdw
nalezy w trakcie projektowania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Numeracja i oznaczenia obiektow i urzadzen, a w szczegdlnosci:

— oznaczenia umieszczone w projektach kazdej z branz,
— oznaczenia umieszczone bezposrednio na obiektach i urzadzeniach,
— o0znaczenia umieszczone na lokalnych panelach operatorskich,

— 0znaczenia umieszczone w systemie wizualizacji,
powinny byc¢ jednolite i jednoznaczne, oraz komplementarne z istniejgcym obecnie
systemem.

Wykonawca zaprojektuje organizacje ruchu na terenie zaktadu oraz oznakowanie drdg
wewnetrznych zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5.16 Oznakowanie informacyjne

Wykonawca zaprojektuje Sciezke dydaktyczng na terenie zaktadu. Sciezka bedzie
oznakowana znakami wskazujgcymi kierunek. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zaprojektuje co najmniej 15 tablic informacyjnych przewidzianych dla celdw dydaktycznych
zawierajgcych podstawowe parametry obiektow wraz z opisami i rysunkami/schematami
wyjasniajgcymi zasady dziatania obiektéw i urzadzen.

6. Zakres przebudowy i modernizacji istniejagcych
obiektow i urzadzen
Zakres modernizacji istniejgcych obiektow jest zalezny od przyjetych rozwigzan
projektowych. Okre$lony ponizej zakres nalezy traktowaé jako minimalny wymagany. Powinien
by¢ on rozszerzony o elementy wynikajace z przyjetych w projekcie rozwiagzan.

6.1 Wymagania ogoéine
6.1.1 Instalacje elektryczne
Wykonawca zinwentaryzuje istniejgce instalacje i sie¢ elektryczng i elektroenergetyczng w
czesci osadowej oczyszczalni i zaprojektuje modernizacje uktadu z wymiang przestarzatych
urzadzen, zabudowag urzadzen pomiarowych w rozdzielniach NN oraz na kazdym przytaczu dla
wszystkich budynkéw technologicznych.

Parametry mierzone oraz stany urzadzen (wytacznikow) przekazywane bedg za pomocg
sieci sterownikowej do systemu wizualizacji.
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6.1.2 Instalacje AKPiA i sterowanie

Wykonawca zinwentaryzuje istniejace urzadzenia pomiarowe i system sterowania. Jezeli w
niniejszej specyfikacji nie okreslono inaczej nalezy zaprojektowal wymiane wszystkich
istniejacych urzadzen pomiarowych w czesci osadowej oczyszczalni, a w szczegdlnosci:

— pomiary temperatury,

— pomiary cisnienia,

— pomiary poziomu,

— przeplywomierze.

Wykonawca zaprojektuje wymiane lub montaz wyszczegdlnionych urzadzen pomiarowych.
Nalezy zastosowal urzadzenia zgodne ze specyfikacjg okreSlong w punkcie [ Lokalizacja
przetwornikdw urzadzen pomiarowych zapewni swobodny dostep do wyséwietlaczy i paneli
sterowania przetwornikéw dla obstugi. Wszystkie mierzone wartosci oraz stany pracy urzadzen
beda przekazywane przez sie¢ komunikacyjng do systemu wizualizacji.

Wykonawca zaprojektuje nowe systemy sterowania dla wyszczegdlnionych urzadzen i grup
urzadzen. Nalezy zastosowac urzadzenia i protokoty komunikacyjne zgodne ze specyfikacja
sieci komunikacyjnej.

6.2 Punkt zlewny

Nalezy zaprojektowac wymiane ukfadu stacji zlewczej na zautomatyzowany. Stacja zlewcza
powinna by¢ wyposazona co najmniej w:

— nowg instalacje elektryczng i oswietleniowg z wymiang istniejgcych lamp,

— system identyfikacji przewoznika za pomocg urzadzenia dostepowego,

— system umozliwiajacy kazdorazowe wprowadzenie przez przewoznika adresu
nieruchomosci, z ktérej odebrano nieczystosci oraz kazdorazowe rozpoczecie zrzutu
przez przewoznika lub operatora,

— przycisk do przywotania operatora,

— nowy przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci zlewanych Sciekow,

— drukarke termiczng umozliwiajgcg automatyczny wydruk potwierdzenia zrzutu wraz z
kopig dla obstugi stacji,

— pomiary: pH, przewodnictwa i temperatury online,

— zasuwe pneumatyczng umozliwiajaca odciecie zrzutu przy przekroczeniu zadanej
wartosci pomiaru,

— system przedmuchu ciggu zlewczego po dokonaniu zrzutu,

— stacje komputerowg wyposazong w monitor, klawiature i mysz (potaczong z
systemem identyfikacji przewoznikdw oraz z istniejgcym systemem SCADA)
umozliwiajgcg prowadzenie ewidencji wozéw asenizacyjnych, rozliczanie zrzutéw,

— aparat do automatycznego poboru prébek zrzucanych $ciekéw.

Istniejgcy system SCADA w oczyszczalni nalezy uzupetni¢ o nowg baze danych (dla
rozliczania przewoznikéw), dodatkowe ekrany, sygnalizacje alarmdéw oraz generowanie
raportéw.

Ponadto nalezy przewidzie¢: wykonanie elewacji zewnetrznej (cokolik i Sciany), utozenie

ptytek ceramicznych przy punkcie spustu wozdw asenizacyjnych, wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiane rynien i obrébek blacharskich oraz potozenie nowej papy na dachu.

6.3 Stacja krat
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W istniejacej stacji krat nalezy przewidzie¢: wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz
plytek $ciennych, wyréwnanie ubytkdéw w posadzce oraz wykonanie nowej posadzki z zywicy
(zywica antyposlizgowa z posypka kwarcowa), wyréwnanie sufitu wewnatrz hali (réwna
powierzchnia), malowanie $cian i sufitu, uzupetnienie ubytkéw i malowanie elewacji
zewnetrznej, wykonanie nowego pokrycia z papy i wykonanie nowej instalacji odgromowej na
dachu oraz wymiane obrdbek blacharskich (parapety, obrébka dachowa).

Istniejgcy rozproszony ukfad zasilania i sterowania 3 krat, podajnika, praski nalezy zastgpic
Zintegrowanym uktadem w jednej szafie zasilajaco-sterowniczej i skonfigurowac z istniejgcym
sterownikiem, ktory bedzie sterowat pracg w/w urzadzen.

W razie braku sterownik nalezy doposazy¢ w procesor komunikacyjny z interfejsem Ethernet
wraz z niezbednymi elementami towarzyszacymi. Nalezy zachowac dotychczasowg konwencje
sterowania lokalnego. Nalezy przewidzie¢ wymiane kabli zasilajgcych do silnikéw
wymienionych urzadzen. Zaprojektowa¢ pomiar ilosci Sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni,
wskazania pomiaru przenies¢ do systemu wizualizacji na Centralnej Dyspozytorni.

6.4 Separator i ptuczka piasku

Z uwagi na znaczne zuzycie obudowy istniejacej ptuczki i separatora piasku nalezy
zaprojektowal instalacje skfadajacg sie z dwdch nowych zintegrowanych separatorow -
ptuczek zapewniajgcych wysoka skutecznos¢ ptukania piasku.

Kazde z urzadzen powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— gwarantowana redukcja czesci organicznych do poziomu < 3 % strat przy prazeniu;
przy jednoczesnym spetnieniu wymagan okreslonych w Zatgczniku nr 4
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 stycznia 2013r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowisku
odpadéw danego typu, Dz. U. z 2013r. poz. 38 (z pdzniejszymi zmianami),

~  efektywnosc separacji 95% dla uziarnienia: > 0.2 mm,

— stopien odwodnienia piasku nie mniej niz 85%,

— doptyw do urzadzenia wyposazony w komore wywotujgcg zawirowanie strugi,

— wszystkie elementy separatora-ptuczki piasku majgce kontakt ze Sciekami/piaskiem
(za wyjatkiem armatury, tozysk, napeddw itp.) w tym przenosnik Slimakowy
wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz DIN 1.4301/1.4307 poddanej w catosci
pasywacji poprzez zanurzanie w roztworze kwaséw,

— transporter $limakowy watowy (na catej dtugosci) wykonany ze stali nie gorszej niz
wg DIN 1.4301/1.4307, dwustronnie tozyskowany (nie dopuszcza sig stosowania
wymiennych oktadzin ochronnych obudowy przeno$nika),

— sterowanie od pomiaru ci$nienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiajgcego
separator piasku,

— ptukanie piasku powinno odbywac sie na zlozu wzruszanym przy pomocy mieszadta,

— separacja i ptukanie piasku muszg odbywac sie w jednym urzadzeniu,

— rozdzielone odprowadzenie zwigzkéw organicznych i wody poptucznej,

— odptyw wody poptucznej na catym obwodzie urzadzenia,

— urzadzenie musi umozliwia¢ staty proces ptukania i separaciji przy jednoczesnym
naptywie pulpy piaskowej.

Do nowego separatora-ptuczki piasku nalezy wykona¢ nowe zasilanie z RNN Budynku Krat.

System sterowania zaprojektowal zgodnie z ogdlnymi wytycznymi. Ponadto przewidzie¢
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integracje z istniejgcym systemem SCADA tj. dodatkowe zmienne, ekrany z elementami
graficznymi, alarmy itp.

Ponadto nalezy przewidziec:

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej z wymiang lamp,

— czyszezenie i malowanie konstrukcji wiaty,

— wymiane pokrycia dachowego,

- wymiane uszkodzonych arkuszy blach $cian bocznych,

— wykonanie nowego cokolika,

— wymiane drzwi wejsciowych,

— malowanie elewacji.

6.5 Zbiornik retencyjny

Dla zapewnienia hermetyzacji zbiornika nalezy zaprojektowac lekkie przykrycie z laminatu
wyposazone w co hajmniej dwa wiazy inspekcyjne oraz otwory montazowe dla
zainstalowanych urzadzen technologicznych i pomiarowych. Dla zachowania szczelno$ci uktadu
nalezy zaprojektowac na komorze na doprowadzeniu Sciekdw wymiane krat pomostowych na
kraty petne (kryte). Przy projektowaniu przykry¢ nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenia
sezonowe zwigzane z opadami $niegu.

Powietrze odbierane ze zbiornika nalezy doprowadzi¢ do uktadu biofiltréw.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane dwdch istniejgcych zastawek na doprowadzeniu $ciekéw do
zbiornika retencyjnego na zastawki nascienne z napedem elektrycznym z regulacje potozenia.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania miejscowego i zdalnego. System sterowania
zaprojektowad zgodnie z ogdinymi wytycznymi. Ponadto przewidzie¢ integracje z istniejgcym
systemem SCADA tj. dodatkowe zmienne, ekrany z elementami graficznymi, alarmy itp.

6.6 Osadniki wstepne

Dla zapewnienia hermetyzacji kazdego z osadnikdw nalezy zaprojektowac lekkie przykrycie
z laminatu wyposazone w co najmniej dwa wilazy inspekcyjne oraz otwory montazowe dla
zainstalowanych urzadzen technologicznych i pomiarowych. Dla zachowania szczelnosci uktadu
nalezy zaprojektowac na komorze rozdziatu i kanatach odprowadzajgcych Scieki wymiane krat
pomostowych na kraty peine (kryte).

Przy projektowaniu przykry¢ nalezy uwzglednié¢ dodatkowe obcigzenia sezonowe zwigzane
z opadami $niegu. Powietrze odbierane ze zbiornika nalezy doprowadzi¢ do ukfadu biofiltréw.

6.7 Instalacja biofiltrow

Wykonawca zaprojektuje instalacie biofiltrdw dla oczyszczania powietrza z
hermetyzowanych osadnikéw wstepnych i zbiornika retencyjnego.

Nalezy przewidzie¢ instalacje biofiltrow sktadajacy sie ze zbiornikdw na biomase (np. zrebki
drzewne zasiedlone przez mikroorganizmy) oraz wentylatoréw i nawilzaczy powietrza.
Przewidziano laminatowg wzmacniang konstrukcje $cian biofiltréw.

6.8 Pompownia osadu wstepnego zageszczonego
6.8.1 Pompownia ociekowa

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane istniejgcych pomp ociekowych na pompy odérodkowe wraz
z armaturg w istniejgcym ukfadzie.
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Wykonawca oceni stan zewnetrzny i wewnetrzny zbiornika wod ociekowych i odstojnikow;
zaprojektuje ich renowacje z uwzglednieniem mozliwosci wykonania nowych Scian (wewnatrz
istniejgcego zbiornika) i stropu zbiornika.

6.8.2 Montaz maceratora

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane maceratora na rurociggu zbiorczym osadu z zageszczacza
grawitacyjnego. Nalezy zastosowal macerator (rozdrabniacz) talerzowy z hydraulicznym
dociskiem noza do tarczy oraz automatycznie zmienianym kierunkiem obrotdw noza.
Konstrukcja maceratora powinna umozliwiac fatwy dostep (maksymalnie 2 elementy ztaczne)
w celu inspekcji | wymiany nozy i talerza. Nalezy przewidzie¢ obejécie maceratora wyposazone
W zasuwy hoZzowe zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia osaddw przez ukfad z maceratorem
lub bez. W przypadku stwierdzenia podczas inwentaryzacji braku mozliwosci umieszczenia
maceratora w komorze zasuw pompowni nalezy zaprojektowac nowy ukiad rurociggéw (i
ewentualnie pomp) pozwalajgcy na montaz maceratora w hali pomp i przejmujacy wtasnosci
funkcjonalno-uzytkowe istniejgcego uktadu (macerator na rurociggu zbiorczym, mozliwosé
pompowania osadu dowolng z zainstalowanych pomp).

6.8.3 Zasilanie i sterowanie

Nalezy zaprojektowaé wymiane rozdzielni zasilajgcych pompy osadu i pompy ociekowe.
Dwie istniejgce rozdzielnice nalezy zastqgpi¢ jedng rozdzielnig zasilang z Oddziatowej Rozdzielni
NN nowym kablem. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w odpowiednio dobrany sprzet do zasilania
i sterowania pompami osadu i ociekowymi. Pompy osadu powinny by¢ zasilane poprzez
przemienniki czestotliwosci. Pompy ociekowe powinny by¢ zasilane poprzez soft startery.
Nalezy wykonac nowg instalacje zasilajgca pompy w ostonach ze stali odpornej na korozje. W
rozdzielni nalezy umiesci¢ nowe urzadzenia zasilajgce i sterujgce maceratorem.

Projekt bedzie przewidywat wymiane przeptywomierzy osadu. Przetworniki nalezy umiescic
w rozdzielnicy.

6.9 Budynek zageszczania osadu nadmiernego
6.9.1 Wymiana zageszczarki

W zwigzku z konieczno$cig wymiany nieczynnej zageszczarki oraz umozliwieniem
zageszczenia osadu nadmiernego powyzej 6% s. m. osadu nalezy zaprojektowa¢ montaz
wiréwki do zageszczania osadu nadmiernego o wydajnosci zapewniajgcej przejecie 100% ilosci
osadu nadmiernego. Wiréwka powinna by¢ wyposazona w system automatycznej regulacji
poziomu osadu w bebnie pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu suchej masy osadu
zageszczonego po zageszczaniu przy zmieniajagcym sie stezeniu nadawy.

Wyposazenie stacji zapewni mozliwo$¢ jednoczesnej pracy obydwu zainstalowanych
urzadzen odwadniajgcych.

Instalacja doprowadzania osadu do wiréwki sktadac sie bedzie z:
pompy Slimakowej,
przeptywomierza na przewodzie doprowadzajacym osad do urzadzenia,

— pomiaru zawartosci zawiesiny (gestosci) w osadzie nadmiernym,

zasuw nozowych recznych (co najmniej 2 szt.) umozliwiajgcych odciecie i demontaz
poszczegolnych urzadzen.

Dla wirdéwki nalezy przewidzie¢ instalacje dozowania polielektrolitu sktadajacy sie z:

I

|
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— automatycznej (co najmniej 2 komorowej) stacji przygotowania roztworu polimeru z
mozliwoscig roztwarzania proszku oraz emulsji wyposazonej w automatyczny zasyp
proszku,

~ pompy dozujgcej emulsje do stacji roztwarzania,

— pompy Slimakowej wraz z instalacjg dozowania roztworu polielektrolity,

— przeptywomierza na przewodzie polielektrolitu za pompa,

— stacji wtérnego rozcienczania polielektrolitu.

System sterowania zaprojektowaé zgodnie z ogdinymi wytycznymi. Ponadto przewidzie¢
integracje z istniejgcym systemem SCADA tj. dodatkowe zmienne, ekrany z elementami
graficznymi, alarmy itp.

Nalezy ponadto przewidzie¢: naprawe posadzki wykonczone zywicg epoksydowa
antyposlizgowa, wymiane drzwi wejSciowych, malowanie elewacji i dachu, wymiane rynien i
montaz $niegotapow.

6.10 Wydzielone komory fermentacji ,,A” i ,B”

6.10.1 Modernizacja Wydzielonej Komory Fermentacji ,,B”

W celu naprawy, zabezpieczenia, i uszczelnienia Wykonawca po przeprowadzeniu oceny
stanu zaprojektuje modernizacje wydzielonej komory fermentacji ,B” polegajaca na:

— doktadnym oczyszczeniu wewnetrznych powierzchni betonu, z uwzglednieniem
konieczno$ci lokalnego mechanicznego odkucia,

— haprawach uszkodzonego betonu,

— zabezpieczeniu powierzchniowym konstrukcji zbiornika,

— zabezpieczeniu styku koputy i Sciany zbiornika,

— wymiany istniejgcych rurociggéw i armatury.

Wykonawca zaprojektuje szczegdtowy zakres robdt oraz technologie ich wykonania z
zastosowaniem systemu materiatéw zapewniajgcego kompatybilno$¢ poszczegdinych
komponentdw. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy do wykorzystania przy projektowaniu
opracowanie ,Projekt zabezpieczenia konstrukcji WKF-B w oczyszczalni Sciekéw w
Rzeszowie”, sporzgdzone w grudniu 2014 r.

6.10.2 Obiektowe rozdzielnice NN — WKF A.

Nalezy przewidzie¢ wymiane urzgdzen pomiarowych dla WKF ,A” i ,B": czujnikéw poziomu,
temperatury, przeptywomierzy, cieptomierzy, przetwornikéw cisnienia.

Dla WKF ,A” nalezy przewidzie¢ dostosowanie potaczen i osprzetu w szafie sterowniczej.
Sterownik nalezy przez istniejgcg kanalizacje kablowa podfaczy¢ do ringu $wiattowodowego
wraz z dodaniem switcha w szafie sterowniczej.

W budynku WKF ,B” nalezy zaprojektowac:

— nowg rozdzielnie zasilajgco — sterownicza, wyposazong w zabezpieczenia dopasowane

zgodnie z normami do mocy pomp,

~ montaz uktaddw zasilania i sterowania pompami,

— montaz soft starteréw i uktadéw sterujgcych.

Nowy system sterowania zaprojektowac zgodnie z ogdélnymi wytycznymi. Ponadto
przewidzie¢ integracje po taczach $wiattowodowych z istniejgcym systemem SCADA tj.
dodatkowe zmienne, ekrany z elementami graficznymi, alarmy itp.
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6.10.3 Wymiana pomp cyrkulacyjnych

Wykonawca zaprojektuje wymiane istniejgcych wyeksploatowanych 6 sztuk pomp
cyrkulacyjnych dla wydzielonych komér fermentacji. Nalezy zastosowac pompy odsrodkowe
przeznaczone do ttoczenia osaddéw o duzym zageszczeniu z — wystepujgcymi czeSciami
widknistymi i statymi. Wykonawca wykona réwniez obliczenia sprawdzajgce dla istniejgcego
uktadu rurociggdéw obstugujgcych WKF ,A” i ,B".

6.10.4 Sterowanie ogrzewaniem wydzielonych komoér fermentacji ,A” i ,B”

Nalezy zaprojektowaé wymiane zamontowanych na rurociggach wody do podgrzewania
osadu elektroprzepustnic : ML 6421B3004 24V 50/60Hz 9/11VA IP 54 1800N 38mm/3,5min.
(1szt). i ML 6421D3012 Type-centra A4N 230V 50/60Hz 11/13VA IP 54 1800N
38mm/3,5min.(7szt) na nowe przepustnice regulacyjne z napedem o takich samych lub
lepszych parametrach.

Nalezy zaprojektowal system regulacji temperatury ogrzewania Wydzielonych Komdr
Fermentacji ,A” i ,B” za pomocg ww. przepustnic Pracg tych urzadzen sterowal bedzie
sterownik, a wskazania temperatury i stopnia otwarcia/zamkniecia przepustnic beda
przekazywane do centralnej dyspozytorni.

Nalezy ponadto przewidzie: miejscowe naprawy blachy dachu i elewacji, czyszczenie i
malowanie elementdw stalowych elewacji, dachu, barierek i podestéw, naprawe i malowanie
konstrukcji elementéw betonowych, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja
schodéw wejsciowych z wymiang poreczy na wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
przej$¢ przez strop wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z wymiang wentylatordw i
czerpni wewnatrz galerii WKF-éw.

6.11 Wydzielone komory fermentacji ,C" i , D"

Nalezy przewidzie¢ wymiane urzadzen pomiarowych dla WKF ,,C" i ,D” oraz wymiennikowni:
czujnikdw poziomu, temperatury, przeptywomierzy, cieptomierzy, przetwornikdéw ci$nienia.

Ponadto nalezy przewidzie: czyszczenie i malowanie dachu, elewacji, klatki schodowej i
konstrukcji podestéw obstugowych, wymiane obrdbek blacharskich oraz  odnowienie Scian
komar spustu osaddw, czyszczenie, impregnacja i wymiana uszkodzonych ptytek cokotu wokét
komodr.

6.12 Budynek obstugi wezla fermentacji WKF,C" i ,,D”

Nalezy przewidzie¢: wykonanie nowej elewacji budynku (siatka i tynk) oraz remont
posadzki w pomieszczeniu wezta c.o. (podniesienie poziomu posadzki | wymiana ptytek).

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane zamontowanych na rurociggach wody do podgrzewania
osadu elektroprzepustnic na nowe przepustnice regulacyjne z napedem o takich samych lub
lepszych parametrach.

Nalezy zaprojektowal system regulacji temperatury ogrzewania Wydzielonych Komor
Fermentacji ,C” i ,D” za pomocg ww. przepustnic Pracg tych urzadzen sterowal bedzie
sterownik, a wskazania temperatury i stopnia otwarcia/zamkniecia przepustnic bedg
przekazywane do centralnej dyspozytorni.

6.13 Stacja odwadniania osadu przefermentowanego

Nalezy przewidziec:
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— czyszczenie | malowanie konstrukgcji stalowej wiaty,

~ uzupetnienie ubytkédw i malowanie elementéw betonowych (stupdw, przegrdd) wiaty,

—~ malowanie elewacii i stolarki drzwiowej budynku,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy oraz obrobki blacharskiej ze stali
kwasoodpornej cokotdw wentylacji mechanicznej,

— czyszczenie i malowanie stalowych zewnetrznych elementéw budynku.

6.14 Budynek magazyndw, garazy i kottowni.

Nalezy przewidziec:

— wymiane bram, stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z ociepleniem, instalacjg odgromowa,
wentylacjg i rynnami,

— remont i modernizacja pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem ustalonym z
Zamawiajgcym,

— wykonanie projektu aranzacji elewacji zewnetrznej uwzgledniajac ocieplenie $cian.

6.15 Kompleks budynkéw: administracyjnego, socjalnego,
laboratoryjnego, warsztatowego i garazowego

W zwigzku z budowg nowego budynku administracyjnego nalezy przewidzie¢ adaptacje
istniejgcego budynku obejmujacg co najmniej:

— wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej (wg wytycznych zamawiajgcego),

— wykonanie nowego pokrycia dachowego,

— wykonanie nowych elewacji budynkéw z dociepleniem i obrébkami blacharskimi
(nowa aranzacja),

— wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcej elewacii,

— przebudowe w budynku socjalnym szatni (wykonanie dwdch szatni z sanitariatami na
catym pietrze z podziatem na szatnie czysta i brudng).

6.16 Magazyn olejow i smarow

Nalezy przewidzie¢:

—  Wymiane stolarki drzwiowej

— malowanie elewacji (ciany i cokolik),

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy.
6.17 Magazynek warsztatowy

Nalezy przewidziec:
— malowanie elewadji,
— wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami.

6.18 Wezel biogazowy
6.18.1 Wezel rozdzielczo-pomiarowy biogazu
Nalezy przewidzie¢ malowanie elewacji i dachu.
6.18.2 Budynek kogeneratoréw

Nalezy przewidziec:
— malowanie i uzupetnienie ubytkéw elewacji i drzwi,
~ wymiana obrdbek blacharskich — pas podrynnowy,
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— remont posadzki na hali generatoréw (podniesienie poziomu posadzki i wymiana
plytek).
6.19 Wymiana istniejacych sieci i przewodow technologicznych

Wykonawca zinwentaryzuje i oceni stan istniejgcych sieci oraz przewoddw technologicznych
zwigzanych z obiektami objetymi zakresem przebudowy lub modernizacji i uzgodni z
Zamawiajgcym szczegdtowy zakres objety projektowaniem. Wykonawca zaprojektuje wymianeg
sieci oraz przewoddw technologicznych wraz z armaturg co najmniej w zakresie:

— sie¢ wodociggowa - od wodomierza do istniejgcego budynku odwadniania oraz do
osadnikéw wstepnych i budynku administracyjnego,

- rurociagi osadu wstepnego od zageszczacza grawitacyjhego do przepompowni oraz
od przepompowni do wydzielonych komér fermentacji ,A” i ,B”,

— rurociggi osadu nadmiernego od zageszczarek do wydzielonych komdr fermentacji ,A”
i B,

— rurociggi osadu przefermentowanego komor fermentacji ,A” i ,B”, (wraz z
rurociggami spustowymi) do pompowni i dalej do istniejacej stacji odwadniania
osadu.

6.20 Wymiana zasuw, montaz napedow zasuw i zastawek

Wykonawca zaprojektuje wymiane zasuw oraz montaz napedéw elektrycznych dla
wyszczegolnionych istniejgcych zasuw. Nalezy zastosowal napedy zgodne ze specyfikacja
okredlong w punkcie 7.3.1. Stany pracy i potozenia napeddw beda przekazywane przez sie¢
sterownikowg do systemu wizualizacji. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé¢ sterowania miejscowego
i zdalnego dla wszystkich zainstalowanych napeddéw elektrycznych. Lokalizacja napedéw
zapewni swobodny dostep do panelu sterowania dla obstugi.

6.20.1 Wydzielone komory fermentacji ,A” i ,B”

Nalezy zaprojektowad wymiane zasuw klinowych na zasuwy nozowe oraz montaz napeddéw
elektrycznych typu ,,otwérz — zamknij”:
—~ na rurociggu ttocznym DN150 osadu surowego zageszczonego do komor fermentacji
— 2 szt,
— na rurociggu spustowym DN250 osadu przefermentowanego na prase — 2 szt,
— na rurociggu ttocznym DN150 osadu nadmiernego po zageszczarce mechanicznej — 2
szt.

6.20.2 Wydzielone komory fermentacji ,C" i ,,D”

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane zasuw klinowych na zasuwy noZowe oraz montaz napeddw
elektrycznych typu ,,otworz — zamknij” na rurociggu ttocznym ttuszczéw do komoér fermentacji
JLC7i,D" =2 szt

6.20.3 Pompownia osadu przefermentowanego z Wydzielonych komor
fermentacji ,,C" i ,D"

Nalezy zaprojektowa¢ montaz napedéw elektrycznych typu ,otwdrz - zamknij” do
istniejgcych zasuw nozowych na rurociggu osadu przefermentowanego na prasy i do zbiornika
ttuszczéw — 2 szt.
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6.21 Montaz przeptywomierzy biogazu

Nalezy zaprojektowaé montaz przeptywomierzy biogazu pozwalajgcych na pomiar
przeptywu gazu wilgotnego na rurociggach biogazu z kazdej z wydzielonych komér fermentacji
- 4szt.

7. Wymagania szczegotowe dotyczace zastosowanych
urzadzen

Zarbwno w obiektach przewidzianych do zaprojektowania (nowych) jak i
przebudowywanych i modernizowanych nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia spetniajgce ponizsze
warunki.

7.1 Urzadzenia technologiczne
7.1.1 Pompy wyporowe

— Mimosrodowe pompy Slimakowe w wykonaniu monoblokowym,

— Bez tozysk Slizgowych w korpusie pompy,

- Motoreduktor zamontowany kotnierzowo bezposrednio na korpusie pompy.

— Przeniesienie napedu z przektadni na elementy rotujgce realizowane przez pofaczenie
sworzniowe ( przegub sworzniowy) sktadajgcy sie z odpornych na zuzycie czesci,

— Elastomerowa ostona przegubu mocowana za pomocg opasek zaciskowych, chronigca
przegub przed penetracjg przez pompowane medium.

— Stator sktadajacy sie z czesci umozliwiajacy szybki montaz / demontaz bez
koniecznosci demontazu rurociggu, mocowany za pomocg segmentow z mozliwoscig
regulacji docisku statora. Rotor z tatwym potgczeniem umozliwiajgcym montaz /
demontaz bez koniecznosci demontazu rurociagu,

~ Mechaniczne uszczelnienie watu, regulacja wydajnosci poprzez falownik,

—~ Zabezpieczenie przed sucho biegiem,

— Zabezpieczenie przed wzrostem cinienia,

— W przypadku zastosowania do osadéw odwodnionych — pompa wyposazona w lej
zasypowy z $rubg podajgcg wyposazone w tzw. tamacz mostka, ktdry stanowig 2
poziome waty z topatkami wirujgce w przeciwnych kierunkach, zabezpieczajgce przed
~Czopowaniem” sie osadu i umozliwiajgce doptyw osadu do $ruby podajgcej pompy.
tamacz mostka napedzany za pomocag motoreduktora poprzez przektadnie réznicowa
do asynchronicznego napedzania watdw topatkowych, catkowicie zamknieta z
urzgdzeniem smarujacym,

—~ Rotor ze stali o zwiekszonej twardosci i odpornosci na Scieranie.

7.2 Armatura
7.2.1 Zasuwy hozowe

— Zasuwy z pelnym przelotem, konstrukcja umozliwiajagca montaz niezalezny od
kierunku przeptywu medium i zapewniajgca szczelno$¢ zasuwy w obu kierunkach,

— zabudowa miedzykotnierzowa;

~ zawieradto ze stali nierdzewnej nie gorszej niz OH18N9 (AISI 304, 1.4301),

- korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym epoksydowym,

— uszczelnienie poprzeczne zasuwy wykonane z elastomeru. Konstrukcja uszczelnienia
powinna umozliwiac:
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doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wytaczania rurociggu z pracy |
demontazu zasuwy)

uzupetnienie masy uszczelniajacej podczas pracy zasuwy na pracujgcym rurociggu,
pod ciénieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia oraz bez koniecznosci
rozszczelnienia rurociggu;

uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposéb zapobiegajacy wycieraniu przez przeptywajgce medium
uszczelnienie oraz jego ostona nie mogqg zawezac Swiatta przeptywu

konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajgcej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajgce wymywanie zanieczyszczen);
ksztatt dolnej krawedzi noza zapobiegajgcy klinowaniu sie,

szczelno$¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna cze$¢ plyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium podczas
zamykania,

wszystkie elementy ztgczne, $ruby, nakretki, podktadki wchodzace w skfad armatury
w wykonaniu stal nierdzewna A2;

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);

7.2.2 Zawory zwrotne dla osadow

Zawor petnoprzelotowy kulowy,

Samoczynny, otwierajacy sie przy przeptywie czynnika,

Korpus i pokrywa z Zeliwa,

Zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajgcg czyszczenie,
Pokrycie antykorozyjne.

7.3 Urzadzenia elektryczne

7.3.1 Napedy elektryczne przepustnic, zasuw, zastawek

naped elektryczny niepetnoobrotowy (obrét 0...90 st) dla przepustnic,

naped elektryczny wieloobrotowy dla zasuw i zastawek,

silnik tréjfazowy 3x400V 50Hz, klasa izolacji F, 3 wylgczniki termiczne,

rodzaj pracy napedu: Klasa C zgodnie z normg DIN EN 15714-2 dla napedéw
regulacyjnych,

rodzaj pracy napedu: Klasa B zgodnie z normg DIN EN 15714-2 dla napedéw otwdrz-
zamknij,

grzatka antykondensacyjna zapobiegajgca powstawaniu kondensatu,

stopien ochrony IP67 lub wyzszy np. IP 68,

uszczelnienie wtyczki elektrycznej powodujgce zachowanie stopnia ochrony IP po jej
rozkreceniu i odtgczeniu od zasilania,

ustawienie pozycji krancowych i warto$ci momentéw obrotowych napedu bez
koniecznoéci otwierania obudowy i stosowania specjalistycznych narzedzi,
mechaniczny wskaznik potozenia,

naped w wersji ze zintegrowanym sterownikiem (posiada wtasny sterownik wraz ze
stycznikami do sterowania),

mozliwo$¢ odseparowania sterownika od napedu,

lokalny panel sterowania wraz z przyciskami i diodami sygnalizacyjnymi

kategoria ochrony antykorozyjnej C3 zgodnie z EN ISO 12944-2
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wyswietlanie pozycji armatury,

mozliwos¢ podigczenia komputera w celu parametryzacji ustawien (bluetooth),
sterownik napedu wyposazony w ptyte Profibus DP do sterowania,

kdtko reczne jako naped awaryjny,

zabezpieczenie antykorozyjne.

7.3.2 Urzadzenia lagodnego rozruchu (soft startery)

Soft startery powinny by¢ wyposazone w:

podwdjng ochrone przed wplywem agresywnego $rodowiska na podzespoty
elektroniczne urzadzenia oraz powtoke antywilgotnosciowa,

panel, z ktérego mozna konfigurowad i sterowac urzadzeniem,

modut komunikacji cyfrowej Profibus.

7.3.3 Przemienniki czestotliwosci

Przemienniki czestotliwosci powinny by¢ wyposazone w:

podwdjng ochrone przed wplywem agresywnego $rodowiska na podzespoty
elektroniczne urzadzenia oraz powtoke antywilgotnosciowa,

panel, z ktérego mozna konfigurowac i sterowac urzgdzeniem,

modut komunikacji cyfrowej Profibus.

Wymagane parametry przemiennikdw czestotliwosci

Napiecie zasilania: 380-500V —15%- +10%,

Czestotliwosc wejsciowa: 45 - 66 Hz,

Sprawnos$é: 97,5%,

Typ falownika: napieciowy, tranzystory IGBT,

Stopien ochrony obudowy: IP21, lakierowane karty elektroniki,

Wykonanie modutowe:
o modut mocy,
o modut sterujacy,

Wewnetrzny dtawik w obwodzie wejéciowym - dtawik wejsciowy AC (3 fazy) —
chronigcy mostek prostownika i kondensatory, obnizajgcy THDiu, w razie braku
zastosowac dfawi k zewnetrzny,

Filtr wejsciowy-filtr RFI przeciwzaktdceniowy zapewniajgcy spetnienie przez
przemiennik norm: PN-EN61800-3+A11, PN-EN61000-6-4, PN-EN 61000-6-2, bez
umieszczania przemiennika w dodatkowych szafach ekranujgcych,

Panel operatorski przemiennika:
o panel z komunikatami i opisami parametréow w jezyku polskim,
o z alfanumerycznym wyswietlaczem ciektokrystalicznym LCD,
o umozliwiajacy konfiguracje przemiennika,
o umozliwiajagcy jednoczesne monitorowanie co najmniej trzech wielkosci,
o panel wyjmowany z pamiecig parametrow,

Zabezpieczenia whasne przemiennika:
o nadnapieciowe,
o podnapieciowe,
o hadpradowe,
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kontrola faz wejsciowych,

zbyt niska temperatura przemiennika,

zbyt wysoka temperatura przemiennika,

kontrola zasilania — samoczynne wyfaczenie przy zaniku fazy napigcia
wyj$ciowego,

o zwarcie doziemne,

o zabezpieczenie przed niedocigzeniem,

o utyk silnika,

Mozliwo$¢ zasilania obwoddw sterowania z zewnetrznego, pomocniczego zrodta
24VDC, podtrzymujgcego dziatanie panelu, sterowania i kart komunikacyjnych, oraz
praca z komputerem PC,

o 0 O ©

Podstawowe wejscia i wyjscia sterujace (programowalne):
o wejscie analogowe: 0 + 10VDC (2 szt.) lub wejécie analogowe: 0(4) + 20mA
(2 szt.),
o wejécie cyfrowe: Logika dodatnia lub ujemna (min 6 szt.),
o wyjscie analogowe: 0(4) + 20mA (1 szt.),
o wyjscia przekaznikowe U,=250VAC / I, =0,4A (2 szt.),
o wyjscia cyfrowe: otwarty kolektor 50mA/48V (1 szt.),

Mozliwo$¢ rozbudowy o protokoty: ModbusRTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP, CAN,
ProfiNet,

Mozliwo$¢ odczytu parametréw dwoma réznymi protokotami jednocze$nie np. Modbus
I Profibus.,

Mozliwoé¢ rozbudowy o kolejne wejscia i wyjscia analogowe i cyfrowe min. 2
dodatkowe karty we/wy,

Mozliwo$¢ przechowywania minimum do 30 usterek w kolejnosci, w jakiej sig
pojawity, w historii usterek zostajg zachowane wartosci innych parametréw pracy z
chwili wystapienia usterki,

Wewnetrzny regulator PID,

Oprogramowanie diagnostyczno-monitorujgce do komputera klasy PC, umozliwiajgce:
o odczyt parametréw przemiennika i zmiane ich wartosci,
o zachowanie parametréw w pliku,
o monitorowanie sygnatéw w postaci graficznej (trendy przynajmniej 8
sygnatéw jednoczesnie),

Mozliwos¢ ustawienia kilku grup parametréw z réznymi nastawami silnika- wybor za
pomocy panelu LCD lub wejs¢ cyfrowych,

Kabel silnikowy ekranowany.

7.4 Urzadzenia pomiarowe

Sondy do pomiaru pH

cyfrowa sonda do pomiaru warto$ci pH,

zintegrowany czujnik temperatury,

zakres pomiarowy 0 do 14 pH,

sonda dyferencyjna pHD z odpornym na zabrudzenia podwdéjnym mostkiem solnym,
menu w jezyku polskim,

47




Cze$é techniczna do SIWZ na Projekt budowlany i wykonawczy przedsiewziecia pn.
wBudowa suszarni mechanicznej osadow wraz z modernizaciq obiektow oczyszczalni $ciekdw

Sonda do pomiaru stezenia zawiesiny/metnosci

— cyfrowa sonda do pomiaru stezenia zawiesiny,

— metoda pomiaru: fotometryczna, niezalezna od barwy,

— pomiar pod katem 90° i 140°,

— urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnosc i zawiesing,
—  zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/I,

— automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczka,

— menu w jezyku polskim,

Pomiar przeptywu biogazu (mokrego oraz suchego)

metoda pomiaru: ultradzwiekowa,

dodatkowy pomiar zawartosci metanu,

doktadnosci mini.: przeptyw 1,5%, stezenie metanu 2%,
czujnik ze stali k.o.,

|

l

Pomiar temperatury

— 4-przewodowy czujnik Pt100 klasy A,
— przetwornik pomiarowy: programowalny 2-przewodowy,
— czujnik ze stali k.o.,

Pomiar cisnienia
— metoda pomiaru: pojemnosciowa,
— przetwornik pomiarowy: programowalny,
— doktadnosci: + 0,075%,
— zdolnos¢ zmiany zakresu 10:1 bez utraty doktadnosci,
— czujnik: ceramiczny,

Pomiar poziomu — metoda ultradzwiekowa

doktadnos¢ min : 2[mm] / rozdzielczos¢ 1[mm)],
przetwornik w wersji rozdzielnej,

— pomiar przeptywu za pomocg dwdch czujnikow,
membrana czujnika spawana do obudowy,

!

Pomiar poziomu — metoda hydrostatyczna

- przetwornik w wersiji rozdzielnej,

— dokfadnos¢ min: = 0,2%,

—  zdolnos¢ zmiany zakresu 10:1 bez utraty doktadnosci,
~ czujnik: stal k.o.,

Pomiar przeptywu osadu

—~ metoda pomiaru: elektromagnetyczna,

— maksymalny btad: 0,5 % + 1[mm/s],

— odporna na $cieranie wyktadzina poliuretanowa,

— odporne na zabrudzanie elektrody stozkowe wykonane z k.o.,
— detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa,\
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7.4.2 Analiza parametrow sieci elektrycznych

Nalezy wykorzysta¢ analizator parametréw sieci elektrycznej niskiego napiecia wyposazony
w przektadnikowy pomiar pradu, podswietlany wyswietlacz z wartoSciami chwilowymi pomiaru
wraz z mozliwoscig przesylania danych za pomocg jednego z wybranych protokotéw
komunikacyjnych spetniajgcy wymagania :

— Doktadno$¢ pomiaru pradu i napiecia - 0,2

—  Wspdtczynnik znieksztatcen harmonicznych THD (do 63 harmonicznej)

—  Pomiar zawarto$ci harmonicznych dla wszystkich pradéw i napie¢ do rzedu 25

—  Mozliwo$¢ rozszerzenia funkcji przez podtgczanie dodatkowych modutdw (Wyjscia

impulsowe, wyjscia analogowe, komunikacja — MODBUS,

— Modut pamieci

— Modut pomiaru temperatury

Wartoéci mierzone za pomocg analizatora (integracja ich z systemem SCADA):

— Prad w fazie L1, L2, L3 i przewodzie neutralnym

— Napiecie miedzyfazowe U12, U23, U31

— Napiecie fazowe U1, U2 ,U3

—  Czestotliwos¢

— Moc czynna (+/-), bierna (+/-) i pozorna (+/-)

—  Wspotczynnik mocy L/C (- pojemnoéciowy, + indukcyjny)

—  Srednia moc szczytowa czynna +/-

— S$rednia moc szczytowa bierna +/-

— Srednia moc szczytowa pozorna

— Sredni prad fazowy

—  Srednie napiecie miedzyfazowe

—  Srednie napiecie fazowe

— Licznik pobranej energii czynnej, biernej i pozornej

8. Obiekty przeznaczone do likwidacji

Zakres dotyczacy likwidacji istniejgcych obiektéw jest zalezny od przyjetych rozwigzan
koncepcyjnych i projektowych. W przypadku koniecznoéci likwidacji obiektu, sieci, instalacji,
itp. w wyniku kolizji z projektowanymi rozwigzaniami nalezy przewidzie¢ budowg nowego (lub
~ adaptacje istniejacego), ktéry przejmie funkcje likwidowanego.

9. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
9.1 Ogdlne wymagania projektowe

Cato$¢ dokumentacji powinna spetniat wymogi okreslone przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z p6zn. zm.) oraz wymogi
okredlone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 z uwagi ha planowang realizacje
zadania przy wspotfinansowaniu ze Srodkdéw pomocowych.

Ponadto przedmiot niniejszego zamdwienia powinien zosta¢ wykonany w sposob
odpowiadajacy wymogom réwnowaznym z okreslonymi w Warunkach Kontraktowych dla
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Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajacego, tzw.
~Czerwony FIDIC”.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyc.

Zasadg zatozonych rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i niezawodnoéé
zapewniajgca dtugoterminowg bezawaryjng prace obiektéw i niskie koszty eksploatacyjne.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie doswiadczenie zawodowe i uprawnienia.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie wykonane projekty i pozostate dokumenty
w wersji papierowej i cyfrowej w formatach umozliwiajgcych ich edycje i zapisywanie zmian.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy odmowi zatwierdzenia dokumentdéw Wykonawcey w przypadku stwierdzenia, ze
dokument Wykonawcy nie spetnia warunkéw niniejszej specyfikacji lub umowy lub jest
sprzeczny z interesem Zamawiajgcego. Zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w zaden sposob nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
niniejszej specyfikacji oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

9.1.1 Projektowana trwatos¢
Projektowana trwatos¢ statych elementéw konstrukcyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz:

konstrukcje budowlane 60 lat
kanaty i rurociagi 40 lat
drogi 30 lat
urzgdzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
oprzyrzadowanie i systemy sterowania 7 lat
przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesem 7 lat

9.1.2 Zamiennos¢

Z uwagi na wzajemng kompatybilnos¢ instalowanych systemdw, niezawodnos¢ oraz koszty
serwisowania zaleca sig, aby urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania byty tego
samego typu i pochodzity od tego samego producenta.

Grupy urzadzen w ramach kazdej z wyszczegdlnionych ponizej kategorii bedg pochodzity
od jednego dostawcy.

Pompy wirowe,

Pompy wyporowe,

Maceratory,

Przektadnie,

Silniki,

Napedy elektryczne do zasuw , zastawek i przepustnic,
Przemienniki czestotliwosci,

Armatura (zastawki, zasuwy, zawory zwrotne, przepustnice),
Sterowniki,

Aparatura kontrolno — pomiarowa

Osprzet elektryczny.

AECSIOTMUO W
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9.1.3 Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaprojektowane w oparciu o system
metryczny.

9.1.4 Zgodnos$c¢ z prawem

Wykonawca zapewni zgodno$¢ sporzadzonej dokumentacji z wszelkimi przepisami prawa
obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich etapach przedsiewziecia, a
w szczegolnosci zgodno$é z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 z 2013r. poz. 1409 z
pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130,

poz. 1389 z pdzn. zm.)

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. 2013, poz.
907, z pozn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr. 75 z 2015r., poz. 1422 z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pézn. zm.);
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010, nr 213, poz. 1397 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z p6zn. zm.)
Ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.
627 z p6zn. zm);

Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z pdzn. zm.);
innymi aktami prawnymi dotyczacymi przedmiotowego przedsiewziecia
obowigzujgcymi na terenie RP.

9.1.5 Bezpieczenstwo, latwos¢ utrzymania i konserwacgji

Wykonawca winien tak zaprojektowac przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne, aby
personel uzytkownika podczas pdzniejszej eksploatacji nie wykonywat swoich czynnosci w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymaganych
prawem warunkdéw sanitarnych.
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Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagdaja tego
prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne,
planujac jednoczesnie zastosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowal z
uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla:

— prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych,

— niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych lub zdemontowanych

oston,

— ciagow komunikacyjnych dla $rodkdw transportu wewnetrznego.

Ponadto nalezy zapewni¢ niezbedng powierzchnie postojowg i mocowania koniecznych
urzadzen dzwigowych (np. wciggarek, zurawikdw). Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen
transportowych i technologicznych z poziomu roboczego. Wszystkie czesci zuzywajace sig
nalezy montowa¢ w sposdb umozliwiajgcy dogodny dostep oraz fatwosé wymiany. Wszystkie
wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki,
ktdre wymagaija regularnej obstugi winny by¢ dostepne po przez system przejsé i podestow.
Wszystkie sondy i urzadzenia pomiarowe wymagajgce obstugi winny by¢ tak wykonane aby
wymagane czynnosci mozna byto dokonywaé bez wytgczania urzadzenia i roztgczania kabli i
potaczer w skrzynkach przytaczowych. Nalezy zapewni¢ aby wszystkie niezbedne czynnosci
mogty by¢ wykonywane z poziomu roboczego.

Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazyC w barierki ochronne, bortnice
spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Zamkniecia otworéw technologicznych, otwierane wiazy nalezy zaprojektowal w sposéb
uniemozliwiajacy ich samoczynne otwarcie(np. pod wptywem wstrzaséw lub wibracji).

W projektowaniu nalezy sie kierowa¢ ogdlnymi zasadami BHP, a szczegdlnie przepisami
dotyczacymi warunkdw pracy, w ktdrych niezbedna jest asekuracja drugiego pracownika.

9.1.6 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wykonawca zaprojektuje wszelkie elementy uwzgledniajgc specyficzne dla oczyszczalni
$ciekow warunki ich pracy. W szczegdinosci Wykonawca uwzgledni korozyjne warunki jakie
wystepujg na wszystkich obiektach oczyszczalni Sciekéw zardwno dla elementéw majacych
ciagly kontakt ze Sciekami lub osadami $ciekowymi, jak i elementéw okresowo narazonych na
kontakt ze Sciekami, osadami sciekowymi lub ich oparami.

9.1.7 Energooszczednos¢ i ochrona srodowiska

Wymagane jest spetnienie wszelkich wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z pézn. zm.),Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z pdZn. zm.) oraz wszystkich
obowigzujacych aktéw wykonawczych.

Jezeli dla poszczegolnych urzadzen w specyfikacji nie okreslono inaczej, napedy elektryczne
powinny spetniac klase co najmniej EFF 2 - silniki o wysokiej sprawnosci, wprowadzong przez
Stowarzyszenie Europejskich Producentdw Maszyn Elektrycznych i Energoelektroniki CEMEP
zgodnie z normg IEC 60034-30.

Wymagane jest spetnienie warunkow dyrektywy 2006/42/EC, a w szczegdlnie 2006/95/WE
(dla sprzetu elektrycznego), 2000/14/WE (dotyczy hatasu emitowanego do Srodowiska) oraz
2004/108/WE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej.
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9.1.8 Ciagtosc¢ pracy obiektow

Wszelkie prace w ramach realizowanego przedsiewziecia beda prowadzone podczas ciggtej
pracy obiektéw oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca zapewni prowadzenie wszelkich prac w
sposob pozwalajacy na ciggly i prawidtowa eksploatacje istniejacych i dziatajgcych obecnie
obiektow oczyszczalni Sciekéw.

W przypadkach, w ktoérych wymagane bedg jakiekolwiek przerwy w pracy obiektow i
urzgdzen oczyszczalni, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb przeprowadzenia prac i
zapewni ich przeprowadzenie bez naruszenia stabilno$ci prowadzonych na oczyszczalni
procesow technologicznych.

Wykonawca opisze wszelkie niezbedne do przeprowadzenia robét przerwy w Projekcie
Wykonawczym z podaniem czasu ich trwania i wyszczegdlnieniem wytgczanych z eksploatacji
urzadzen i obiektow.

9.2 Wymagania dotyczace Dokumentow Wykonawcy i formy
Dokumentacji Projektowej

9.2.1 Podstawowe wymagania odnosnie Dokumentéw Wykonawcy

Przy projektowaniu Robdt, Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzkowych wymagan,
okreslonych w specyfikacji i umowie.

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowa obejmujacg catosé prac
objetych zakresem przedsiewziecia. Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez
Zamawiajgcego, muszg zostal zweryfikowane i zaktualizowane przez Wykonawce oraz
ostatecznie uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem projektowania. Wykonawca
wykona na wiasny koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne oraz analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw oraz rozwigzan
projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i
rozwigzah z Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektéw budowlanych i
wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty,
ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani umowy w sprawie niniejszego zamdwienia. W
przypadku konieczno$ci poddania weryfikacji lub uzgodnienia niektérych opracowan
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wtadze, przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.
Zamawiajgcy uzgadnia dokumentacje w kazdym przypadku niezaleznie od uzyskanych
uzgodnien/weryfikacji zewnetrznych. Zamawiajgcy odmowi zatwierdzenia dokumentacji gdy
stwierdzi, ze nie spetnia ona wymagan Specyfikacji i/lub Umowy.

Wykonawca musi uzyskaé wszelkie wymagane i niezbedne zgodnie z prawem polskim dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji:

— Uzgodnienia

— Opinie i decyzje administracyjne

— Ekspertyzy

Wykonawca powinien zapewni¢ spdjnos¢  Dokumentdw  Wykonawcy — pomiedzy
poszczegdlnymi branzami, potwierdzong w projekcie danej branzy dla danego obiektu
pisemnym uzgodnieniem Projektantéw pozostatych branz.
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Wszelkie informacje zawarte w Dokumentach Wykonawcy oraz materiatach uzyskiwanych
od Zamawiajgcego nie mogg by¢ wykorzystywane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
celach innych niz wynikajgce z niniejszej Specyfikaciji.

9.2.2 Wykorzystanie materiatéw zrodtowych

Wszelkie rysunki, opisy i wyniki badan laboratoryjnych oczyszczanych $ciekéw (wyniki
badan $ciekdéw surowych, po oczyszczaniu mechanicznym i po oczyszczaniu biologicznym),
projekty, koncepcje bedace u Zamawiajacego odzwierciedlajg stan wiedzy, jaka dysponuje
Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuza do zrozumienia zakresu i oszacowania
kosztéw realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg réwniez jako materiat wyjsciowy do
wykonania zadania. Ponadto mogg by¢ wykorzystane i wtgczone do projektéw budowlanych i
wykonawczych, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za
prawidtowos¢, rzetelnos$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacym prawem wykonanych przez niego
dokumentdw.

9.2.3 Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi wszelkie dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego co najmniej w zakresie okreSlonym w rozdziale 0.

9.2.4 Format Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji
administracyjnych i uzgodnien w ilosci egzemplarzy i formatach zgodnych z wymaganiami
urzeddw i instytucji wiasciwych do wydawania wymaganych decyzji i uzgodnien oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Niezaleznie od ww. wymagan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
w co najmniej trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz co najmniej trzech egzemplarzach
wersji cyfrowej zapisanej na nosnikach CD.

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele przekazania Dokumentacji dla
wszystkich jej stadidw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdinych egzemplarzy
Dokumentacji.

Dokumenty w wersji cyfrowej powinny by¢ zapisane w nastepujgcych formatach:

— pliki tekstowe: *.doc lub *.docx,

— arkusze kalkulacyjne:*.xls lub *.xIsx,

— pliki graficzne: *.dwg oraz *.pdf (nalezy zamiesci¢ obydwie wersje)

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym jednolity dla catego przedsiewziecia sposéb
numeracji i opisywania dokumentéw, a w szczegdlnosci zastosuje w dokumentach i
dokumentacji istniejgcg numeracje i nazwy obiektdw, a numeracje i nazwy nowych obiektow
uzgodni z Zamawiajacym.

9.2.5 Zatwierdzanie Dokumentow oraz uzgodnienia z Zamawiajacym

Wszystkie dokumenty sporzadzane przez Wykonawce, a w szczegdlnosci Projekt
budowlany, wykonawczy oraz wnioski o decyzje i uzgodnienia podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazywana Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia na poszczegdlnych etapach prowadzonego przedsiewziecia. Dokumenty
sporzadzane przez Wykonawce nie bedg pozostawaty w sprzecznosci z interesem
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Zamawiajgcego ani nie beda naruszaty zapiséw obowigzujacych decyzji administracyjnych
dotyczacych Zamawiajgcego.

Poszczegdlne kompletne dokumenty muszg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu w formacie
zgodnym z niniejszg specyfikacja z co najmniej czternastodniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem, aby umozliwi¢c Zamawiajgcemu wniesienie uwag i wnioskow do
poszczegdlnych dokumentdw. Okres, w ktérym Zamawiajacy analizuje przedstawione
dokumenty i podejmuje decyzje moze by¢ w uzasadnionych przypadkach skrécony. Skrécenie
ww. okresu moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzasadni¢ proponowane przez siebie rozwigzania uwzgledniajgc ich
parametry techniczne, trwatos¢ oraz koszty eksploatacji, jednak Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do podjecia decyzji o przyjeciu rozwigzania, ktére jest dla niego optymalne w kontekscie
gospodarki catego przedsiebiorstwa.

Wykonawca uwzgledni wnioski i zalecenia Zamawiajgcego wprowadzajgc zmiany w
poszczegdinych dokumentach na wiasny koszt. Zmiany mogg dotyczy¢ kazdego z elementéw
dokumentacji (zaréwno zaproponowanych rozwigzan technicznych jak i stwierdzen
formalnych).

9.2.6 Wymagania szczegotowe dotyczace poszczegoinych Dokumentow
Wykonawcy
Dokumentacja projektowa , a w szczegdlnosci cze$¢ rysunkowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z ponizszymi normami lub normami réwnowaznymi :

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

— i projektowanie,

— PN-B-01042Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje,

— PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdine zasady
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych,

— PN-EN ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu
konstrukcji prefabrykowanych,

—~ PN-EN ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady
wykonywania rysunkow roboczych prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

— PN-EN ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie
modularnych wymiaréw |linii i siatek.

Projekty instalacji i rurociagéw miedzyobiektowych
Wszystkie zaprojektowane i wykonane rurociagi zagtebione winny by¢ zgodne z warunkami
przewidzianymi normg: PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia lub réwnowazna.
W zakresie projektu nalezy wykona¢ co najmniej:
— Obliczenia hydrauliczne (z uwzglednieniem wiasnosci reologicznych medium
wynikajacych np. z wysokiej zawartosci czesci statych) ,
— Obliczenia wytrzymatoSciowe,
— Wyznaczenie ci$nien do préb oraz metody prowadzenia prob,
~ Schematy ideowe poszczegdinych obiegéw, medidéw z uwzglednieniem funkcji
technologicznej,
— Profile wysokosciowe rurociggow,
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~ Rysunki wraz ze szczegétowym przedstawieniem orurowania, armatury ksztattek,
komor, wykopdw oraz blokdw oporowych i wszelkich podpér,

— Rysunki aksonometryczne rurociggdw zgodnie z biezgcymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym,

— Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wszelkich podpoér i blokéw oporowych rurociggéw,

—  Obliczenia z rysunkami i opisem metod przej$¢ przez drogi i inne przeszkody
terenowe wraz z technologig wykonania,

— Rysunki i opisy technologii wykonania potgczen rurociggéw ,

— Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem catego zakresu projektu, uksztattowania
terenu oraz wszelkich robot towarzyszacych.

Schematy technologiczne i rysunki

Dokumentacja techniczna przekazana Zamawiajgcemu winna zawieraé kompletng i
komplementarng cze$¢ rysunkowg wraz ze spisem rysunkdw. Spis rysunkéw, ich oznaczenia
powinny by¢ wykonane w sposéb logiczny (uzgodniony z Zamawiajgcym) uwidoczniajacy
przynalezno$¢ rysunku do odpowiadajgcej mu dokumentacji projektowej. Rysunki powinny by¢
kompletne i wykonane w sposdb czytelny.

Format i rozmiar rysunkéw musi by¢ zgodny z szeregiem: ISO AQ,ISO Al,... ISO A4.

Rysunki wykonane w formatach wymagajacych sktadania w celu wigczenia w dokumentacje
w wersji papierowej winny by¢ ztozone zgodnie z zasadami skfadania rysunkéw technicznych.

Rysunki powinny by¢ wykonane w skali odpowiedniej do jasnego i czytelnego
przedstawienia ich tresci, a jej przyjecie uwarunkowane jest rodzajem wykonywanego rysunku,
przeznaczeniem oraz mozliwoscig przedstawienia szczegdtéw.

Plany rurociggdw i zagospodarowania terenu nalezy wykonac w skali 1:500.

Profile rurociggdw powinny by¢ sporzadzone tak aby skala pionowa byta 5-10 razy wieksza
niz skala pozioma.

Plany i przekroje budynkéw i budowli nalezy wykona¢ w skali 1:50 lub po akceptaciji
Zamawiajgcego 1:100.

Szczegoty i detale wykonania nalezy przestawi¢ na rysunkach w skali 1:2,1:5,1:10.

9.3 Wymagania dotyczace zakresu poszczegodlnych opracowan
Wykonawcy

9.3.1 Testy techniczne urzadzen odwadniajacych

Wykonawca przed rozpoczeciem projektowania przeprowadzi na wiasny koszt testy
techniczne urzadzen odwadniajgcych osady przefermentowane na terenie oczyszczalni $ciekéw
w rzeczywistych warunkach pracy oczyszczalni.

Przed przystapieniem do testow Wykonawca sporzadzi w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
szczegdtowy program testéw zawierajacy co najmniej:

— harmonogram testéw z podaniem ich terminu,
— propozycje urzadzen przeznaczonych do testéw (po uzgodnieniu z dostawcami) wraz
ze wskazaniem ich parametrow, a w szczegdlnosci:
wydajnosci hydraulicznej urzadzenia,
wydajnosci masowej urzadzenia (obcigzenia tadunkiem osadu),
deklarowane przecietne jednostkowe zuzycie polielektrolitu,
deklarowana $rednia zawartos¢ suchej masy w osadzie odwodnionym,
deklarowana srednia zawartos¢ zawiesiny w odciekach,

O O O O ©
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zapotrzebowanie na energie elektryczng,
zapotrzebowanie na wode ptuczaca,
inne parametry charakterystyczne wynikajace ze specyfikacji urzadzenia (np.
predkos$¢ obrotowa, ci$nienia)
o deklarowane przez dostawce $rednioroczne koszty czesci zamiennych i
materiatow eksploatacyjnych,
— jednolite wzory raportéw z przeprowadzenia testéw.

Warunki prowadzenia testow

Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie testdw na co najmniej trzech typach przewoznych
urzgdzen przeznaczonych do odwadniania osadow:

— prasa komorowo-membranowa,

— wysokosprawna wiréwka dekantacyjna,

— prasa ttokowa.

W przypadku braku dostepnosci danego urzadzenia do testdw (potwierdzonego przez
dostawce) Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ testy na
innym typie urzadzenia.

Dla celéw przeprowadzenia testéw Zamawiajacy zapewni:

— mozliwos¢ podigczenia energii elektrycznej (wskazanie istniejgcego gniazda

przylgczeniowego o parametrach wymaganych przez dostawce)

—  mozliwo$¢ podtgczenia do wody wodociggowej lub technologicznej (wskazanie

istniejgcego hydrantu).

— mozliwos¢ podigczenia do rurociggu lub zbiornika osadu przefermentowanego.

Zamawiajacy poniesie koszty energii elektrycznej oraz wody zuzytej na potrzeby
przeprowadzenia testéw. Wszystkie pozostate koszty taczenie z kosztami polielektrolitu
zuzytego do testéw poniesie Wykonawca.

Wykonawca zapewni mozliwos¢ udzialu w testach personelowi Zamawiajgcego w
charakterze obserwatora.

Testy dla kazdego urzadzenia realizowane bedg przez nie mniej niz 3 dni robocze przy czym
przy braku przeciwskazan w uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwe bedzie jednoczesne
przeprowadzenie testow na wiecej niz jednym urzadzeniu. Przewiduje sie prowadzenie testdw
dla rbznych nastawach urzadzen, rdéznych polielektrolitéw dla uzyskania optymalnych
warunkéw pracy i jak najlepszych efektéw odwadniania.

Dla kazdego z urzadzen testy prowadzone bede przy obcigzeniu nie mniejszym niz 75 %
deklarowanej wydajnosci hydraulicznej i 75% deklarowanego obcigzenia tadunkiem osadu.
Parametry dla poszczegdlnych nastaw i polielektrolitdw odnotowywane beda po uzyskaniu
stabilnej pracy urzadzenia (bez recznej zmiany nastaw) przez okres co najmniej 1 godziny.

Podczas testdw na raportach odnotowywane bedg wszystkie parametry pracy urzadzen
(okreslone w programie testéw) oraz szczegdlne warunki jakie wystapig podczas testéw.

Po zakonczeniu testow Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu sprawozdanie
sktadajace sie z raportow dla poszczegdlnych urzadzeh oraz zbiorczego zestawienia
uzyskanych parametréw.

Zamawiajacy po zapoznaniu z wynikami testdw wskaze typ urzadzenia przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce na dalszych etapach projektowania. Jednocze$nie Wykonawca
wskaze i uzgodni z Zamawiajgcym przewidywane do uzyskania parametry pracy (zawartos¢
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suchej masy w osadzie odwonionym, zuzycie polielektrolitu, zawarto$¢ zawiesiny w odcieku)
jako dane wyjsciowe do projektowania.

9.3.2 Wstepna propozycja projektowa

Wykonawca sporzadzi w oparciu o dane wejSciowe wstepng propozycje projektowa
obejmujaca:

~ okreslenie przedmiotu inwestycji i efektdw jej realizacji,

- weryfikacje danych wejsciowych do projektowania,

— bilans iloSciowy i jakosciowy osaddw oraz innych strumieni (flotatu, ttuszczu,
odpaddw) poddawanych obrébce w czesci osadowej oczyszczalni Sciekdw
sporzadzony na podstawie danych biezacych i historycznych z uwzglednieniem
uzyskania docelowego obcigzenia oczyszczalni tadunkiem,

— wyniki testéw urzadzen odwadniajgcych,

— podkfady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejacy terenu,

— obliczenia technologiczne i procesowe wszystkich obiektéw i urzadzen linii przerdbki
osadow (w tym obliczenia sprawdzajace dla istniejgcych Wydzielonych Komor
Fermentacji),

— obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie urzadzen,

— okre$lenie zakresu modernizacji, wytycznych w zakresie wszystkich branz
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania modernizowanego obiektu (dla
kazdego z wariantdw),

— wstepny schemat technologiczny projektowanych rozwigzan,

— wstepny plan zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— wstepne rysunki modernizowanych i projektowanych obiektdw obrazujace
rozmieszczenie podstawowych urzadzen,

— koncepcje etapowania inwestycji,

— podanie wskaznikéw zapotrzebowania na energie elektryczng, wode, itp.,

— wskaznikowe zestawienie kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

— uzasadnienie dla zastosowanego rozwigzania ze wskazaniem mozliwych do
zastosowania rozwiazan alternatywnych, '

— wykaz stosowanych norm i przepisow.

Rozwigzania przyjete w propozycji beda spetniaé wymagania niniejszej specyfikacji, a w
szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowych okreslonych w
rozdziatach 4 i 0.

Obliczenia procesowe nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne ATV oraz inne wytyczne
dotyczace poszczegdinych proceséw. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zaproponowat
rozwigzania sprawdzone w praktyce. Kazde z zaproponowanych rozwigzan powinno by¢
zastosowane w peinej skali technicznej na co najmniej dwdch pracujacych oczyszczalniach
$ciekéw o RLM co najmniej 100 000.

9.3.3 Koncepcja architektoniczna

Dla wszystkich budynkéw nowoprojektowanych oraz budynkédw poddawanych przebudowie
lub modernizacji, w tym w szczegdlnosci: garazy,.-portierni i kompleksu budynkdéw:
administracyjnego, socjalnego, laboratoryjnego, warsztatowego i garazowego Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego trzy warianty architektoniczne wykonania elewacji i
wykona projekt w oparciu o wariant wybrany przez Zamawiajgcego.
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9.3.4 Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 2013r., poz. 1409, z pdzn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Projekt winien zosta¢ wykonany przez zesp6t posiadajacy odpowiednie do zakresu prac
uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiada¢ wymogom przepiséw prawa budowlanego,
norm oraz innym obowigzujgcym uwarunkowaniom prawnym.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
uzgodnienia niezbedne do realizacji zadania.

9.3.5 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Projekt winien zostal wykonany przez zespdt posiadajacy odpowiednie do zakresu prac
uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadaé wymogom przepiséw prawa budowlanego,
norm oraz innym obowigzujgcym uwarunkowaniom prawnym.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
uzgodnienia niezbedne do realizacji zadania.

9.3.6 Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot

Kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdéw robdt budowlanych okre$lonych w dokumentacji projektowej. (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389 ze zm.).

Przedmiar robdt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pdézn. zm.). Zarédwno
przedmiary jak i kosztorysy nalezy opracowal z podziatem na branze i obiekty zgodnie z
zakresem modernizacji zawartym w dokumentacji projektowej. W przedmiarach robdt nalezy
podac ilo$¢ jednostek przedmiarowych robdt, wynikajacych z STWIORB w zgodnosci z tymi
specyfikacjami.

9.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB

Specyfikacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,(Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pdzn. zm.).
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9.3.8 Operat wodnoprawny

Jezeli wystapi taka konieczno$¢ Wykonawca zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z pdzn. zm.) na odwodnienie budowlane
i odprowadzenie wod sporzadzi operat wodnoprawny w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania i uzyska pozwolenie wodnoprawne na okres trwania budowy.
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